



Mirzec dnia 17.01.2018r.

Do wszystkich którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: **„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujący: „Modernizacje sali gimnastycznej w Mircu”.**

Nr ogłoszenia 504281-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że do ogłoszonej treści postępowania przetargowego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Zapytanie 1

1. Na podstawie art. 38 pkt.1 oraz art. 7 pkt.1 wnioskujemy o uzupełnienie zapisu SIWZ (Umowy) pkt 5 § 6 o brzmienie: „Płatności realizowane będą fakturami przejściowymi wystawionymi nie częściej niż co 30 dni”.
2. Na podstawie art 38 pkt 1 prosimy o uzupełnienie SIWZ (Umowy) o harmonogram rzeczowo finansowy.

Uzasadnienie pkt. 1

Zapis w SIWZ (Umowie) o jednorazowej płatności za fakturę końcową preferuje duże firmy budowlane a eliminuje małe i średnie firmy budowlane, ponieważ małe i średnie przedsiębiorstwa nie zaangażują na cały przebieg budowy kwoty w wysokości ponad 300 tysięcy złotych. Dla dużych firm mających dostęp do kredytów nie jest to problem, natomiast: dla małych i średnich jednorazowe zaangażowanie takich środków jest niemożliwe. Startując do przetargu na taki zakres robót technicznie i organizacyjnie małe i średnie firmy są w stanie bezproblemowo konkurować z dużymi firmami, natomiast finansowo już nie. Gdyby płatności były przejściowe zachowana była by uczciwa konkurencja.



Odpowiedź Ad. 1: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację załącznika nr 8 do SIWZ – projektu umowy w sposób zaproponowany przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż istnieją już zarówno w treści SIWZ jak i projekcie umowy takie zapisy, które pozwalają Wykonawcy na złożenie faktury przejściowej między innymi w Rozdziale 19, pkt 11 cyt.” 19.11. *Zamawiający przewiduje złożenie faktur przejściowych za wykonanie robót przez Wykonawcę do kwoty brutto 100 000,00 zł do dnia 31.03.2018 r. i 100 000,00 zł do dnia 31.05.2018r. Faktury winny płynąć do Zamawiającego wraz z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zbiorczym zestawieniem kosztów wykazującym wykonanie przedmiotowych prac*”. Dodatkowo w Rozdziale 19 pkt 13 ppkt 1 i ppkt 2 Zamawiający zawarł kwestie związane z odbiorem częściowym robót celem przedłożenia faktury przejściowej przez Wykonawcę.

Odpowiedź Ad. 2: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje uzupełnień zapisów dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego zarówno z treści SIWZ jak i projekcie umowy, ponieważ szczegółowe zapisy dotyczące przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego zostały już zawarte zarówno w treści SIWZ jak i projekcie umowy. Przedmiotowe zapisy zostały ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 12 pkt 8, Rozdziale 14 pkt 3 lit. e), Rozdziale 16 pkt 3 ppkt 10, Rozdziale 19 pkt 12, jak również w projekcie umowy w § 7 ust. 2.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią uzupełnienie części opisu przedmiotu zamówienia i stają się integralną częścią SIWZ, a także informuje, iż dotychczasowy termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 26.01.2018r. do godz. 12:00.**

WÓJT

Mirosław Seweryn