Zalacznik Nr 8
znak postepowania: IRG.271.36.2018.MP

PROJEKT
UMOWANR ........

zawarta w dniu ........cccoeeeniennenee.

pomiegdzy: Gming Mirzec reprezentowang przez Mirostawa Seweryna - Wojta Gminy Mirzec,
zwang w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajagcym”

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Wandy Wegrzyn

a

............................................................. majacym siedzibe W ..................... przy
ul , zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ............ pod nr KRS/
CEIDG ..o,

TEPIEZENLOWANG  PIZEZ  +.enteneent ettt et et e et et et e et e e et ettt e et e et e et et et e e e neenenas
wybranym w wyniku przeprowadzonego post¢powania przetargowego zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z p6ézn.zm.), zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”.

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego kontynuacje budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowe] w
Tychowie Starym wraz z facznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania
pn. ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” oraz
wyposazeniem zgodnie z SIWZ dokumentacja proejktowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania i1 odbioru robot.

Wykonanie zamdwienia obejmuje roOwniez:

— opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykonanie wszelkich robot przygotowawczych 1 porzadkowych, w tym
zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z
wykonaniem 1 likwidacja przytaczy mediow na potrzeby realizacji robot oraz ich
uzytkowania,

— wykonanie niezb¢dnych rusztowan,

— odtworzenie drog 1 chodnikow zniszczonych w trakcie realizacji robot,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot,

— pelng obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— opracowanie S$wiadectwa energetycznego zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z opiniami i stanowiskami
organéw wymienionymi w art. 56 Prawa budowlanego w imieniu Zamawiajacego,

— dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu w tym m. in. instrukcje uzytkowania
sprzetu 1 urzadzen obiektu,

— dostarczenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z wyposazeniem w
sprzet p. poz (gasnice, koce, itp.)

— uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie go Zamawiajagcemu w dniu odbioru
koncowego robot,



2.

— postepowanie z odpadami powstatymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U.2018.21).Wykonawca
ponosi zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa peing
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow, dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie budowy 1 na terenie przyleglym do terenu budowy oraz postgpowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej] odpowiedzialnosci
Zamawiajacego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799),

- wykonanie prob szczelnosci po przekazaniu placu budowy na wykonanych
instalacjach przez poprzedniego Wykonawce robdt oraz wykonanie prob
szczelnosci po zakonczeniu robot zwigzanych w realizacja instalacji przed
odbiorem koncowym zadania.

Szczegbdlowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja obejmujaca:

1) Projekt budowlano — wykonawczy;

2) Specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot;

3) Specyfikacje istotnych warunkow zaméwienia;

4) Przedmiary robot.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznal si¢ z zakresem robot 1 oswiadcza, ze zobowigzuje si¢
wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zgodnie z projektami budowlano- wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt przedmiarami robdt, warunkami
zawartymi w SIWZ, projektem umowy oraz z obowigzujagcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej, nalezyta starannosciag w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jakosScia 1 wlasciwg organizacja robot 1 uznaje je za
wystarczajace do realizacji zaméwienia.

§2

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowg dla obiektu objetego przedmiotowa inwestycja.

§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy dostarczy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzkow 1 wystapic
o przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ teren budowy niezwlocznie po wystapieniu
o jego przekazanie Wykonawcy.

§ 4

Termin zakonczenia zadania wyznacza si¢ na dzien: 28.02.2019 r.

[E—

§5

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie .............ccooviiiiiiiiiiiii
Upowaznionym pracownikiem Zamawiajacego do kontaktu jest ...................coevene..

§6

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja
1 oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczaltu.

Ustalone w tej formie niezmienne do kofica wykonania zadania wynagrodzenie
Wykonawcy wyraza si¢ KWOtgd ........oooiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieenn, zt (stownie:



..................................................................... ) z zastrzezeniem §16 ust. 4
pkt 5. Wymieniona kwota zawiera podatek VAT wg. obowigzujacej stawki.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania wynikajace wprost z dokumentacji technicznych, przedmiarow robdt oraz
STWiIORB jak rowniez nie ujete w dokumentacji technicznej z powodu wad
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnos$cig z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem faktycznym wystepujacym na placu budowy, a bez ktérych nie mozna wykonac
przedmiotu umowy, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie,
ogrodzenie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, itp. Wykonawca ponosi
ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu robot nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na niebezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§7

Zamawiajacy przewiduje zlozenie dwoch faktur przejSciowych za wykonanie robot przez
Wykonawce oraz ostatniej faktury rozliczeniowej na poziomie nie mniejszym niz 30%
catosci wynagrodzenia. Faktury winny wplynag¢ do Zamawiajagcego wraz
z zaktualizowanym haromonogramem rzeczowo-finansowym, zbiorczym zestawieniem
kosztow wykazujagcym wykonanie przedmiotowych prac.

Faktura wystawiona bedzie na: Gming Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, NIP 664-
21-35-093 1 regulowana bedzie w terminie 21 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiajacego.

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokot odbioru wykonanych bezusterkowo robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.
Wszystkie prace wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz zbiorczym
zestawieniu kosztéw pokazujacym wykonanie robot do kwoty brutto okreslonej w
fakturze winny by¢ potwierdzone przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, a
takze winny by¢ odebrane stosownym protokotem odbioru robot przez Zamawiajacego.

§8

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania bedacego przedmiotem Umowy
zgodnie z technologiag wskazang przez projektantow w dokumentacji technicznej,
przedmiarach robot oraz STWiOR.

Przedmiotem odbioru bedg kompleksowo wykonane roboty okreslone w §1.

. Czynnosci odbiorowe beda realizowane w nastgpujacych terminach:

1) Odbidr robdt zanikajacych:

a) Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od
daty ich zgloszenia do odbiory przez Wykonawce;

b) Wykonawca dokona zgloszenia robot zanikajacych wpisem do dziennika budowy oraz
przesle pisemng informacj¢ Zamawiajgcemu 1 Inspektorowi Nadzoru na 3 dni przed
terminem planowanego odbioru;

¢) Wynik odbioru robdt zanikajagcych winien by¢ wpisany w protokole odbioru robot
zanikajacych lub w dzienniku budowys;

2) _Odbior robot czesciowych:

a) Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ ich odbioru technicznego w terminie 3 dni
od daty ich zgloszenia do odbioru przez Wykonawce;




b)

3)
a)

b)

d)
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h)

Wykonawca dokona zgloszenia robdt czesciowych wpisem do dziennika budowy oraz
przesle pisemng informacje Zamawiajacemu 1 Inspektorowi nadzoru na 3 dni przed
terminem planowanego odbioru;

Odbidr koncowy:

Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zakofczenia robot 1 sprawdzenie
kompletnosci 1 prawidfowosci dokumentéw odbiorowych nastagpi w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia Inspektorowi nadzoru przez kierownika budowy gotowosci do
odbioru;

Rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia
zlozenia u Zamawiajacego kompletnych dokumentoéw odbiorowych oraz pisemnego
zgloszenia o zakonczeniu robot potwierdzonego przez Inspektora nadzoru;
Przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego bedzie kompleksowo wykonany
przedmiot umowy. Zgloszenie o zakonczeniu realizacji zadania winno by¢
poprzedzone przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletnych dokumentow
odbiorowych, w sktad ktérych wchodzg m.in.:

— Dziennik budowy,

— Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang 1 skompletowang w dwdch
egzemplarzach,

— Protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

— Dokumenty potwierdzajace rozruch urzadzen przez osoby uprawnione,

— Os$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
1 normami,

— Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 wustawy Prawo budowlane (opisane
1 ostemplowane przez Kierownika robot),

— Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

— Pozwolenie na uzytkowanie,

— Kosztorysy powykonawcze na poszczegolne etapy robot z zastosowaniem
cen jednostkowych okreSlonych w Kkosztorysie ofertowym oraz iloSci
faktycznie wykonanych robot i1 inne dokumenty odbiorowe wskazane
w STWIOR stanowigcych zatgcznik do umowy;

Po sprawdzeniu kompletno$ci 1 prawidlowosci dokumentow odbiorowych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru. Pismo
zawierajace zgloszenie do odbioru koncowego winno by¢ potwierdzone przez
Inspektora nadzoru;

Zamawiajacy rozpocznie procedur¢ odbiorowg w ciggu 14 dni od dnia pisemnego
zgloszenia;

Dokumentem odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia w toku
odbioru;

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

— jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajagcy moze obnizy¢
wynagrodzenie,

— w przypadku wad istotnych, nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy;

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usunigcia wad nastgpuje w formie pisemnej w ciggu 7 dni od daty
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zgloszenia ich usunigecia przez Wykonawce. Z czynnoSci tych zostanie spisany
protokot odbioru koncowego;

i) Zadajac usuniecia stwierdzonych wad Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usunigcie. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia
wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow;

1) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie wykonawcy i1 na jego koszt
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy;

k) Do czasu zakonczenia odbioru Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty 1 za plac budowy.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz

w okresie rekojmi, rozpoczynajga swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu

Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad.

§9

Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wode 1 energi¢ elektryczng na
teren budowy, stosownie do potrzeb budowy z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca na wilasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.
Wykonawcy nie wolno korzysta¢ z instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 elektrycznej
znajdujacej si¢ w obiektach Zamawiajacego przed protokolarnym stwierdzeniem stanu
warto$ci odczytu licznika 1 ustalenia sposobu rozliczenia za wode, $cieki 1 energie.
Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania, budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczy¢ i1 oznakowaé roboty, dba¢ o stan techniczny i1 prawidlowosé
oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbedne materiaty
1 odpady.
Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstalych odpadéw do wunieszkodliwienia 1 przedlozy¢
Zamawiajacemu karte przekazania odpadu.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia 1 magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materiatow z odzysku.

10. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego.



11.

12.

13.

14.

[

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
bezposrednio lub w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiorki miejsce sktadowania materiatow
pochodzacych z rozbiorki. Wykonawca zapewni, aby materiaty w okresie sktadowania na
placu nie stanowily zagrozenia oraz nie doprowadzaly do zanieczyszczenia terenow
prywatnych 1 przestrzeni publiczne;j.

Zamawiajagcy wymaga, aby podczas prowadzonych prac wszystkie elementy stalowe
uzyskane z rozbiorki rozebra¢ tak, aby mozna bylo dostarczy¢ je do punktu odbioru
zlomu. Uzyskany z rozbiorki ztom Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego 1 z jego udzialem dokona inwentaryzacji, a nastepnie dostarczy do
punktu skupu. Odpady 1 gruz pozostale z rozbiorki wykonawca zobowigzany jest
utylizowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 21 ze zm.) — usuni¢cie poza teren budowy materialow z
rozbiorki i odpadow:

a) Material z rozbiorki stanowi wilasnos¢ Zamawiajacego. Elementy stalowe
podlegaja wspdlnej ocenie Wykonawcy 1 Zamawiajacego pod katem przydatnosci i
sposobu zagospodarowania. W przypadku sprzedazy elementéw stalowych na
zlom, dochody tej sprzedazy stanowig dochody Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach, jezeli materiat nie jest uzyteczny i podlega utylizacji Wykonawca
zobowigzany jest go dostarczy¢ na swoéj koszt do punktu utylizacji — 1 przedtozy¢
zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacjg.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zinwentaryzowany zlom do punktu
odbioru ztomu 1 rozliczy¢ nalezno$¢ zgodnie z zapisami w ppk. b). niniejszego
punktu,

b) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu uzyskane ze sprzedazy ztomu dokumenty
potwierdzajace sprzedaz ztomu, a mianowicie:

— Pokwitowanie za dostarczony do punktu skupu zlom winno by¢ wystawione na
Zamawiajacego tj:

GMINA MIRZEC
Mirzec Stary 9
27 — 220 Mirzec
NIP 664 21 35 093

— Nalezno$¢ za sprzedaz ztomu nalezy wptaci¢ na konto Gminy Mirzec a nastgpnie
przekaza¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie dokonania przelewu lub wplaci¢ do
kasy w Urzedzie Gminy w Mircu.

§ 10

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatdow witasnych.

Na kazde zadanie Zamawiajacego obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, pracownikOw oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakos$ci robot wykonywanych
z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy.

Badania, o ktorych mowa w ust. 3, beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, bagdZz wykonanie robot,
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2.

\S)

sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce,
w przypadku zgodnos$ci koszty pokrywa Zamawiajacy.

§11

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w
art. 647 ' ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 143a-143d ustawy Prawo zaméwien
publicznych. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajagcego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projektu zmiany
takiej] umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo i zmiany takiej umowy, albo w
przypadku nie zlozenia przez Zamawiajacego sprzeciwu Podwykonawcy 1 Wykonawcy
wobec wykonania robot przez podwykonawce na podstawie zgloszenia okreslajacego
szczegolowo przedmiot robot budowlanych, ktore beda wykonywane przez
podwykonawce, przed przystapieniem do wykonania robot
Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia tacznie z fakturg za wykonane roboty:
1) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wykonawcag
w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang faktura. Brak przedlozenia
takiego os$wiadczenia uprawnia Zamawiajacego do rozliczenia bezposrednio
z Podwykonawcg, umniejszajac stosownie wynagrodzenie Wykonawcy z tego
tytutu, ewentualnie
2) cesji  wierzytelnosci  Wykonawcy wobec  Zamawiajagcego na  rzecz
podwykonawcow wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji
zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy
zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami bedg zawiera¢ inne
postanowienia, uprawniajgce podwykonawce do wystepowania do Zamawiajacego
o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce
wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robot.
W zwigzku z ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt
zmian takiej] umowy, a po jej zawarciu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
umowy 1 zmiany takiej umowy albo zgloszenie w formie pisemnej okreslajace
szczegbtowy przedmiot robot budowlanych, przed przystapienie do wykonania robot.
Zamawiajacy moze w terminie 7 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce
w siedzibie Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane (lub projektu zmian takiej umowy), zglosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia .
Zamawiajacy moze w terminie 7 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce
w siedzibie Zamawiajacego poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ztozy¢ w formie pisemnej sprzeciw do
umowy .
Zamawiajacy moze w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce okreslajacego szczegdtowy przedmiot robot budowlanych, ktore beda
wykonywane przez podwykonawce zlozy¢ sprzeciw w formie pisemnej Podwykonawcy 1
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw do powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia Podwykonawcy, w szczegdlnosci jezeli:
1) Umowa lub projekt umowy z podwykonawcg bedzie sprzeczna z trescig niniejszej
umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia lub zlozonej oferty;
2) Zakres robot, ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcy, wykracza poza zakres okreSlony w zlozonym wraz z ofertg
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wykazie cze$ci zamowienia, ktorych realizacje Wykonawca zamierza powierzy¢
innym podmiotom;

3) Termin ptatno$ci w umowie podwykonawczej bedzie duzszy niz 30 dni;

4) Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy uzalezniona jest od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

5) Wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy przewyzsza wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy robot budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot wynika
odpowiednio z umowy albo zgloszenia, o ktérych mowa w ust. 1 .

Zlecenie wykonania cze$ci zamOwienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci zadania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i1 =zaniedbania podwykonawcow 1 ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to bylo dzialanie, uchybienie lub
zaniedbanie jego wiasnych pracownikéw.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania cz¢sci zamowienia Podwykonawcy moze by¢
uzaleznione przez Zamawiajacego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajacego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia
spelnionego przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy, wynikajacego z jego
solidarnej odpowiedzialno$ci za =zaptate za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce. Wysoko$¢ zabezpieczenia ustala si¢ kazdorazowo proporcjonalne do
zakresu catosci robot zleconych Podwykonawcy w  wysokosci réwnowartosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez
Wykonawce z Podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktorych mowa w ust. 8 sg ustanowione samodzielnie lub tagcznie
wedhug wyboru Wykonawcy:

- pieniadze,

- gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa,

- porgczenie bankowe.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym, jego zwrot nast¢gpuje w kwocie nominalnej powigkszonej o odsetki
wynikajagce z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane
z prowadzeniem rachunku. Porgczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie
nieodwolalna, bezwarunkowa oraz platna na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.
W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 8, ich termin waznosci
(okres zabezpieczenia) musi by¢ dluzszy o 12 miesigcy od terminu zakonczenia realizacji
umowy z Podwykonawcag. W przypadku przedluzenia wykonania takiej umowy
zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza si¢ termin jej realizacji.
O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen
Zamawiajacego, to Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
Zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i rozliczenia z
Podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przediozenie Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajacych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszystkich
Podwykonawcow (np. odpowiednich oswiadczen Podwykonawcow).

§12

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji

Wykonawca udziela ............. (nie mniej niz 2 lata) gwarancji na wykonane przez siebie
roboty a na zastosowane materiaty 1 urzadzenia gwarancj¢ ich producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancji w dniu odbioru robot.



4. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
§ 13

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne,
ktore beda naliczane w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

b) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia
liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawaijacego na usunig¢cie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto,

d) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

e) w przypadku  nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

f) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

h) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 0,2 % warto$ci niezaptaconego wynagrodzenia brutto, za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia.

2. Zamawiajagcy moze potraci¢ naliczone kary umowne z wymagalnych naleznosci
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego,
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

4. Za niewywigzanie si¢ z obowiagzku przedlozenia wymaganego przez Zamawiajagcego - w
terminie przez niego wskazanym — wykazu osob, ktore bedg uczestniczyly w wykonaniu
zamoéwienia (Zatacznik nr 5 do SIWZ) lub os$wiadczenia Wykonawcy dotyczacego
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ pracownikéw wykonujacych prace zwigzane z
realizacja zamowienia w zakresie czynnos$ci obejmujacych: roboty wykonczeniowe
(docieplenie $cian, tynkowanie), roboty instalacyjne wraz ze wskazaniem czynnosci,
jakie beda oni wykonywac¢, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ w wysokosci 200
zt za kazdy dzien opdznienia.

§ 14
1. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich
osob wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia wskazanym w pkt 5.3. ppk. 3) lit ¢) SIWZ czyli
— osoby wykonujace czynnos$ci hydraulika 1 montera rurociggdw,
— osoby wykonujace czynnosci elektryka,
— osoby wykonujace czynno$ci malarza budowlanego,
— osoby wykonujace czynno$ci montera instalacji wentylacyjnych,
— osoby wykonujace czynno$ci montera instalacji gazowych,
— o0soby wykonujace czynnos$ci robotnika budowlanego rob6t wykonczeniowych,
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jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisOw kodeksu pracy.

2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw - Wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich os6b wykonujacych
wskazane wyzej czynnos$ci.

3. Wykonawca sktada oswiadczenie ze osoby oddelegowane do realizacji zamdwienia, o

ktorych mowa w ust. 1 s3 zatrudnione na podstawie umowy o pracg przed
przystagpieniem do wykonywania robot. Zamawiajacy nie przekaze wykonawcy placu
budowy do momentu otrzymania oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym. Wynikte z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zamowienia bedzie
traktowane, jako op6znienie z winy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania

zamowienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji
zamdwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w o$wiadczeniu, o ktorym
mowa w ust. 3.

5. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez

Zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prac¢ osob, o ktorym
mowa w ustepie 3, jezeli Zamawiajacy o to wystapi w postaci zanonimizowanych
dokumentow tj. uméw o prace lub dokumentéw potwierdzajacych optacenie sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
(wraz z informacja 1 liczbie odprowadzonych sktadek).

6. Wykonawca do kazdej faktury musi zlozy¢ oswiadczenie o zatrudnianiu wszystkich

0sOb wskazanych w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o

prace.
§ 15

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
brutto przedstawionej w ofercie z zaokragleniem do pelnych 10 zl, w dot, co stanowi
kwotg: .....ooviiinnn.n. ZE(Stownie:. ... zh).

wybranej formie zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone jest na:

1) 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi,

2) 70% na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwolnione zgodnie z art. 151 ustawy Pzp.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 6 warto$¢ przedmiotu Umowy
ulegnie zwigkszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie odpowiednio
zwigkszone.

§ 16

Zmiany treSci umowy sa dopuszczalne zgodnie z art. 142 ust. 5 1 art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Kazda zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien w formie aneksu do umowy.
Zakres mozliwych zmian:

1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien
wynikajacych z:
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a) przestojow 1 opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot
(silne opady deszczu lub $niegu, gradobicie, wichury) — fakt ten musi zostac
zgloszony zamawiajgcemu,

c) w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej: wystgpienia zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto
przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi
lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot z przyczyn niezaleznych od wykonawcy;

o czas tych opoznien;

2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza

si¢ za zgoda Zamawiajacego mozliwos¢ wykonania robot budowlanych w inny sposob

niz okreslono to w dokumentacji technicznej, przedmiarach robdt oraz STWiOR (tj. np.
wykonania tzw. robot zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla

Zamawiajacego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej takie

parametry techniczne, jakosciowe 1 cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe

wyboru oferty) 1 nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa w pkt. 2) moze by¢ dokonana jedynie

za zgoda Zamawiajacego 1 moze nastagpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian

technologicznych spowodowanych nast¢pujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczg¢dzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwola osiggna¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacji technicznej, przedmiarze robot
oraz STWIOR,

f) sg korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

g) wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzienh odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy;

3) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bedacych nastgpstwem
dzialania organdéw administracji, np. przekroczenia zakreslonych przez prawo
termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen; koniecznosci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, itp.;

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Kierownika budowy 1 kierownikow
robdt, przy czym osoby zastepujace muszg speinia¢ warunki okreslone w umowie;.

5) Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku
zmiany stawki podatku od towarow i ustug;

6) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z
podwykonawcow, przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczacg powierzenia
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przez wykonawce wykonywania czesci zamoOwienia podwykonawcom jezeli
wykonawca uzna to za konieczne 1 zlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej;

7) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczaca samodzielnego wykonania
przedmiotu zaméwienia lub zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow,
jezeli wykonawca uzna to za konieczne i1 zlozy odpowiedni wniosek w formie
pisemnej. Zgoda na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastapi¢ pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow, ktorzy
byli zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia
dokonania zmiany umowy w tym zakresie;

8) Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien umowy w przypadku, gdy
konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nast¢gpstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiedzy Zamawiajagcym, a inng niz Wykonawca Strong, w tym
instytucjami nadzorujagcymi realizacj¢ zadania, w ramach ktorego realizowane jest
zamowienie.

9) Wynagrodzenie moze ulec zmniejszeniu w przypadku gdy w toku realizacji umowy
konieczne bedzie zmniejszenie zakresu robot w stosunku do zakresu, ktory byt
wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia stanowigcej integralng
czes¢ umowy. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi proporcjonalnie do zakresu prac z
ktorych Zamawiajacy rezygnuje.

§ 17

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

2) w razie rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwala
dtuzej niz 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacg ztozonego na
pismie.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od Umowy moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach
wymienionych w ust.1.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz

roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie
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30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu Umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

§ 18

I. W razie sporu na tle wykonania niniejszej] Umowy o wykonanie robot w sprawie
zamOéwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

5. Wilasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wiasciwy dla Zamawiajagcego Sad Powszechny.

§ 19

1. W sprawach nieregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postgpowania Cywilnego.

2. Zamawiajacy zastrzega, iz przelew wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy moze
nastgpi¢ wytacznie za jego odrebnie wyrazong na pismie zgoda.

3. Integralng czgscig niniejszej] Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
dla przedmiotowego zadania oraz oferta Wykonawcy z dnia..................

§ 20
Umowe niniejsza sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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