

GMINA MIRZEC
Mirzec-Stary 9, 27-220 Mirzec
Regon 291010330, NIP 664 213 50 93

Mirzec, dnia 17.08.2020 r.

Znak: IN.271.37.2020.MMS

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843, z późn. zm.) Gmina Mirzec jako Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „**Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny**” - Nr ogłoszenia 566363-N-2020 z dnia 2020-07-24r., ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania

Podstawa prawna:

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 w związku z art. 146 ust.6 oraz art.29 ust.1 i 2 w związku z art.7 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 24.07.2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” W toku toczącego się postępowania Zamawiający powziął informacje w drodze zapytań wykonawców z dnia 30.07. 2020 r., 5.08.2020 r. i 14.08.2020 r. o wystąpieniu istotnych rozbieżności w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotowa dokumentacja obejmowała zakresy robót (wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi, cześć stolarki okiennej, murki oporowe, wentylacje), które nie podlegały realizacji. Z drugiej zaś strony w dokumentacji brak były elementów, które należy wykonać w ramach zamówienia (wymianę części okien piwnicznych, przełożenie instalacji istniejących monitoringów i oświetlenia zewnętrznego). Na część pytań Zamawiający udzielił wyjaśnień, jednakże wobec dalszych zastrzeżeń wykonawców wobec opisu przedmiotu zamówienia i braku możliwości jednoznacznej weryfikacji dokumentacji projektowej w toku obecnego postępowania bez konieczności ograniczenia niektórych robót a także zwiększenia zakresu innych robót przewidzianych do wykonania a tym samym precyzyjnej aktualizacji dokumentacji projektowej na potrzeby prawidłowej wyceny robót Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania z uwagi na wadę (braki i błędy w opisie przedmiotu zamówienia) w postępowaniu uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konieczność ta wynika z faktu iż, Zamawiający prowadził postępowanie w sposób naruszający art. 29 ust.1 poprzez nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, który w konsekwencji mógłby prowadzić do niewłaściwego wyniku

przedmiotowego postępowania a tym samym skutkować unieważnieniem umowy mieszczącej się w klauzuli generalnej art. 146 ust. 6 ustawy PZP.

Zaistniałe ww. okoliczności zobowiązują Zamawiającego do unieważnienia przedmiotowego postępowania celem uniknięcia negatywnych konsekwencji dla Wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP, zachowanie uczciwej konkurencji – nieporównywalność ofert) ale także dla Zamawiającego celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.



WÓJT
Mirosław Seweryn