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„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny”


Załącznik Nr 8

znak postępowania: IRG.271.43.2017.RN/MMS

PROJEKT

UMOWA NR  ……..

zawarta w dniu ............................. pomiędzy: 
Gminą Mirzec reprezentowaną przez Mirosława Seweryna - Wójta Gminy Mirzec,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Wandy Węgrzyn,
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym

a

……………………………………………………. mającym siedzibę w ………………... przy ul. ……………….,  zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ………… pod nr KRS/ CEIDG ………………………………………………………….…...

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….. wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 
§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

a)  sieci kanalizacji sanitarnej o długości L~ 3 236 mb 

Zestawienie materiałowe projektowanej sieci obejmuje :

· rurę przewodową  PVC-U DN 200 Typu S SDR 34 ~362,3m

· rurę przewodową  PVC-U DN 200 Typu N SDR 41~ 2 551,2m

· rurę przewodową  PVC-U DN 160 Typu N SDR 41 ~ 322,5m

· rurę przewodową PE 100 DN100 SDR 17 ~ 704,0m

· studnie kanalizacyjne PVC  400 1000, 1200

· studnie kanalizacyjne betonowe 1200

· studnie płuczące betonowe 1000

· studnie rozprężną betonową 1200,

b) przepompowni ścieków PP21.1, obejmującej:
· przepompownię ścieków 1,5 m (komora pompowni, pompy zatapialne,   

      osprzęt hydrauliczno-mechaniczny, układ sterowniczo- alarmowy, dojazd do   

      przepompowni, ogrodzenie terenu, wewnętrzna linia zasilająca i instalacja     

      elektryczna),

c) kompletnej dokumentacji geodezyjnej,

d) przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.

e) przeprowadzenie próby szczelności, inspekcja kamerą TV wykonanego kanału sanitarnego grawitacyjnego (2 egz. płyty CD dla Zamawiającego),

f) przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi,

g) wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność PWiK Sp z o.o. w Starachowicach pod nadzorem przedstawiciela PWIK Sp. z o.o. w Starachowicach,

h) wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku CD. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls. rysunki w formacie *pdf,

i) złożenie, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do PINB w Starachowicach po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, 

j) uzupełnianie dokumentów/ wyjaśnień zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie,

k) w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca będzie zobowiązany również do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych o finansowaniu realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wymienione wyżej materiały informacyjno – promocyjne muszą być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie: „Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020" dostępnym na stronie internetowej http://www.prow.sbrr.pl w zakładce Promocja PROW, konferencje i szkolenia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) stanowiące integralną część umowy.

4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami na których prowadzone będą roboty.

6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

7. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca robót.

§ 2
Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z Dziennikiem budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy;

3) Przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy;

4) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy;

5) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

2. Obowiązki Wykonawcy:

1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami;

2) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazanie jej zamawiającemu na 3 (trzy) dni przed terminem odbiorów częściowych i 3 (trzy) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia;

3) Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót, a także poniesienie kosztów uzgodnienia w ZUDP dokumentacji geodezyjnej, która jest elementem odbioru końcowego;

4) Opracowanie projektu organizacji robót budowlano-montażowych z uwzględnieniem budowy nowych obiektów na potrzeby przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy;

5) Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami zamawiającego;

6) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu drogowego, sporządzenie wniosku o zajęcie pasa drogowego wraz z poniesieniem kosztów;

7) Współpraca ze służbami zamawiającego;

8) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców;

9) Udostępnienie w uzgodnionym terminie frontu robót i rzeczowa współpraca z wykonawcami robót specjalistycznych, niebędących przedmiotem niniejszej umowy; 

10) Prowadzenie Dzienników budowy i udostępnianie go zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;

11) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie 
z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów;

12) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru;

13) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;

14) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;

15) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

16) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;

17) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego;

18) Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia;

19) Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto na podstawie posiadanego upoważnienia, załatwianie spraw formalnoprawnych w Zakładzie Energetycznym związanych z przyłączeniem pompowni PP21.1;

20) Powiadomienie z 3 dniowym wyprzedzeniem właścicieli posesji o zamiarze wykonywania robót kanalizacyjnych;

21) Przeprowadzenie rozruchu przepompowni ścieków, wykonanie instrukcji obsługi, przeszkolenie personelu obsługi;

22) Zebranie od właścicieli działek oświadczeń o uporządkowaniu terenu oraz nie wniesieniu uwag po wykonaniu kanalizacji – będących podstawą do dokonania zapłaty ostatecznej.

§ 3
Terminy wykonania

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

· rozpoczęcie: w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

· zakończenie: w terminie do 28.02.2018 r. 
§ 4
Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni robocze.

3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy,                               a zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót oraz szkice geodezyjne wykonanych odcinków sieci.

4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. 

5. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

7. Na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

· oryginał dziennika budowy,

·  kosztorys powykonawczy,

· zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót,

· świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty,

· dokumentację powykonawczą zgodnie z wymogami Zamawiającego,

· oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych.

8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to wykonawca:

1)
nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;

2)
ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.

11. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru wykonawca powiadomi zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

12. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzeń.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

1)
 nadające się do usunięcia, to zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;

2)
 nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może:

a)
jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy,

c)
w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

14. Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego.
§ 5
Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji robót na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe określone w ofercie z dnia …………………………, w wysokości:

Netto: ……………………………… zł (słownie : ………………………………………..)

podatek VAT 23%, tj …………………..zł (słownie: ……………………………………..)

Łączna kwota brutto: ……………………….. zł brutto (słownie: ……………………...)

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie przewidywane koszty całości robót ujętych w specyfikacji technicznej zawierającej przedmiary robót wraz z wartością materiałów i urządzeń, w zakresie kompletnym do realizacji robót.

3. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym, stanowiącym integralną część umowy i są niezmienne do końca robót, zastrzeżeniem §13 ust. 4 pkt 5.
4. Łączna wartość robót wykonanych, objętych ofertą, stanowiących wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. l.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia o część robót, których wykonanie stało się zbędne lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych lub gospodarczych. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, zgodnie z wyceną poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym.

6. Rozliczenie robót uzupełniających lub dodatkowych, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, nastąpi z uwzględnieniem stawek i zasad kalkulowania kosztów, przyjętych przez Wykonawcę w ofercie:

a) kosztorysowa stawka robocizny /RJ dla wszystkich branż ...............……………zł/r-g,

b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich /KO/ od R+S ............................................. %,

c) wskaźnik narzutu zysku /Z/ od R+S+Ko ...............................................…………….%,

7. Ceny materiałów zostaną rozliczone według cen podanych w kosztorysach ofertowych, a w przypadku robót uzupełniających lub dodatkowych - według aktualnych cen średnich dla kwartału, w którym nastąpi zlecenie wykonania  robót  uzupełniających  lub dodatkowych, opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD. Materiały nie wymienione w publikacjach SEKOCENBUD będą rozliczane na podstawie przedstawionych faktur zakupu.

8. Za roboty, które Wykonawca wykona bez porozumienia z Zamawiającym, stanowiące odstępstwo od umowy określonego zakresu prac, wynagrodzenie nie przysługuje, chyba że powstała konieczność niezwłocznego ich wykonania.

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do projektu budowlanego:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem akceptacji Projektanta ponosi Wykonawca,

b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania/.

11. W przypadku, gdy określone w ust. 10 pkt b zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT, NIP  664–21-35-093

13. Wykonawca oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ………………….
§ 6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto podanej w § 5 ust. 1 niniejszej, co stanowi kwotę: ………………….. zł formie …………………………..

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.
§ 7
Zatrudnienie

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

         - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 5.1.3.3. SIWZ czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących roboty ziemne, sanitarne oraz elektryczne - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2. 
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

3.
Wykonawca składa oświadczenie że osoby oddelegowane do realizacji zamówienia o których mowa w ust. 1 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 

4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w ust. 3. 

5.
Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób, o którym mowa w ustępie 3, jeżeli Zamawiający o to wystąpi w postaci zanonimizowanych dokumentów tj. umów o pracę lub dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją i liczbie odprowadzonych składek).

  6. 
Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w oświadczeniu o którym mowa w ust. 3  na podstawie umowy o pracę.
§ 8
Podwykonawcy

1. Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 647 1 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 143a-143d ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu zmiany takiej umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo i zmiany takiej umowy, albo w przypadku nie  złożenia   przez Zamawiającego sprzeciwu  Podwykonawcy i Wykonawcy wobec wykonania robót przez podwykonawcę na podstawie zgłoszenia określającego szczegółowo przedmiot robót  budowlanych, które będą wykonywane  przez podwykonawcę, przed przystąpienie do wykonania robót                                                                                         Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia łącznie z fakturą za wykonane roboty:

2)  oświadczeń wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą w zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną fakturą. Brak przedłożenia takiego oświadczenia uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio 
z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu, ewentualnie

3) cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz podwykonawców wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objętych daną fakturą, chyba że umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami będą zawierać inne postanowienia, uprawniające podwykonawcę do występowania do Zamawiającego o dokonanie  bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót. 

2. W związku z ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  a także projekt zmian takiej umowy, a po jej zawarciu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy i  zmiany takiej umowy albo zgłoszenie  w formie pisemnej określające szczegółowy przedmiot robót budowlanych, przed przystąpienie do wykonania robót.

3. Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 
w siedzibie Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  (lub projektu zmian takiej umowy), zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia .

4. Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 
w siedzibie Zamawiającego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), złożyć w formie pisemnej sprzeciw  do umowy .

5. Zamawiający może w terminie 30 dni  od dnia doręczenia zgłoszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  określającego szczegółowy przedmiot robót budowlanych, które będą wykonywane przez podwykonawcę złożyć sprzeciw               w formie pisemnej Podwykonawcy i Wykonawcy.

6. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, w szczególności jeżeli:

1) Umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub złożonej oferty;

2) Zakres robót, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wykracza poza zakres określony w złożonym wraz z ofertą wykazie części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom;

3) Termin płatności w umowie podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni;

4) Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy uzależniona jest  od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego;

5) Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy przewyższa wysokość wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio z umowy albo zgłoszenia, o których mowa w ust. 1  .

7. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników.

8. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia  Podwykonawcy może być uzależnione przez Zamawiającego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia, które służy do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy o zwrot świadczenia spełnionego przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, wynikającego z jego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Wysokość zabezpieczenia ustała się każdorazowo proporcjonalne do zakresu całości robót zleconych Podwykonawcy 
w wysokości równowartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 
a wynikającego z umowy zawartej przez Wykonawcę z Podwykonawcą. 

9. Formami zabezpieczeń, o których mowa w ust. 7 są ustanowione samodzielnie lub łącznie według wyboru Wykonawcy: 

- pieniądze, 

- gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa, 

- poręczenie bankowe. 

10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, jego zwrot następuje w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty związane 
z prowadzeniem rachunku. Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. W przypadku ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w ust. 8, ich termin ważności (okres zabezpieczenia) musi być dłuższy o 12 miesięcy od terminu zakończenia realizacji umowy z Podwykonawcą. W przypadku  przedłużenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi być przedłużone o termin, o jaki przedłuża się termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, to Zamawiający zwróci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, Zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy i rozliczenia z Podwykonawcą. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uregulowanie wszelkich należności względem wszystkich Podwykonawców (np. odpowiednich oświadczeń Podwykonawców). 
§ 9
Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy robót nastąpi w oparciu o fakturę przejściową i fakturę końcową, wystawionych na podstawie protokołu odbioru częściowego i odbioru końcowego wykonanych robót budowlano montażowych w następujących terminach:

· faktura przejściowa do maksymalnej kwoty brutto 200 000,00 zł. Faktura winna wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 roku wraz z zaktualizowanym haromonogramem rzeczowo-finansowym, zbiorczym zestawieniem kosztów wykazującym wykonanie przedmiotowych prac do kwoty brutto 200 000,00 zł.

· faktura końcowa po zakończeniu realizacji zadania i protokólarnym odbiorze końcowym. 

2. Faktura przejściowa wystawiona będzie po wykonaniu i protokolarnym odebraniu części robót przez Inspektora Nadzoru, zaś płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów dotyczących rozliczeń z podwykonawcami zgodnie z § 7 umowy.

3. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 21-dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

4. Błędnie wystawione faktury VAT lub brak protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1 spowodują naliczenie ponownego 21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

5. Fakturę należy wystawić na: 

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9

27 – 220 Mirzec

NIP  664-21-35-093
§ 10
Gwarancja 
1.
Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.
2.
Wykonawca udziela zamawiającemu ………… miesięcznej gwarancji  na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru, w tym na wszystkie urządzenia.

3. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością                  w terminie 24 godz. od zgłoszenia.

§ 11
Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne które będą  naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

d) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

h) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom        w wysokości 0,2 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wymagalnych należności  Wykonawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wymaganego przez Zamawiającego - w terminie przez niego wskazanym – wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ) lub oświadczenia Wykonawcy dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących prace związane z realizacją zamówienia w zakresie czynności obejmujących:  roboty ziemne, sanitarne oraz elektryczne wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.
§ 12
Usługi

1.
Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych itp., wg wskazań liczników, które wykonawca zainstaluje na własny koszt. 

2.
W przypadku korzystania z innych usług zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.
§ 13
Zmiana umowy

1. Zmiany treści umowy są dopuszczalne zgodnie z art. 142 ust. 5 i art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień w formie aneksu do umowy.

4. Zakres możliwych zmian:

1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:

a)   przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (silne opady deszczu lub śniegu, gradobicie, wichury) – fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu, 

c) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy;

2)  W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz STWiOR (tj. np. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa w pkt. 2) może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz STWiOR, 

f) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

g) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy;

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, np. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń; konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, itp.

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Kierownika budowy i kierowników robót, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie.

5) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;

6) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej;

7) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie;

8) Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca Stroną, w tym  instytucjami nadzorującymi realizację zadania, w ramach którego realizowane jest zamówienie.
§ 14
Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

b) zostanie ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

d) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, jeżeli:

a) zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

b) odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

c) zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiadomości o przyczynach odstąpienia, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

3) wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

4) wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada;

5) wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 

5.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust.4 pkt 3, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym, zwaloryzowanych zgodnie z zapisami niniejszej umowy;

3) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

4) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 15
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

1)
w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2)
w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.
§ 16
Postanowienia końcowe

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2.
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1) zamawiający:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do koordynowania robót jest inspektor nadzoru …………………… posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy i robót w zakresie sieci sanitarnych nr ………………….. wydane przez ………………………………

Inspektor nadzoru autorskiego – …………………….. upraw. nr …………………………. …………………………….. i  kierownik referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Ryszard Nowak tel. 41/2767188, 41/2767191;

2) wykonawca:

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………….posiadającego uprawnienia budowlane do …………………………………….. wydane dnia …………………….. .

3.
Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5.
Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 (dwa) egzemplarze dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY  

 





WYKONAWCA

.......................................





……………………………
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