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Znak: IN.I.271.14.2021.SP      Mirzec, dnia 10.05.2021 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu: 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji (art. 275 pkt 1 uPzp) na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 347007T 

Poduchowne – Korzonek – Etap II” 

Nr ogłoszenia nr 2021/BZP 00045292/01 z dnia 04.05.2021 r. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w 

postepowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi 

gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II”, Wykonawca zadał pytania, na 

które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

Pytanie nr 1:  

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 

pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych 

wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 

2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19,  
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- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w 

okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza 

konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych 

wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może 

mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą 

zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, 

zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można 

wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei 

może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami 

itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy 

czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne 

problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach 

określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający 

przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również 

wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez 

Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich 

dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

Odpowiedź: Zamawiający zastosuje normę prawną zawartą w art. 15r ustawy z dnia 

2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.1842, z późn. zm.). Przepis 

ten przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania robót (art. 15 r ust. 4 pkt 

1). Zamawiający będzie żądał środków dowodowych  o jakich stanowi powołany 

przepis. 
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Pytanie nr 2.  

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 

choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających 

szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 

r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 

491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 

r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 

25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z 

możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność 

stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych 

przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą 

zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, 

zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można 

wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może 

wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a 

także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób 

przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w 

dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania 
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umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca 

zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu 

wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego 

wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów 

będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

Odpowiedź: Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w sytuacji zmiany zakresu 

świadczeń i odpowiadającej jej zmianę wynagrodzenia (art. 15r ust.4 pkt 3 ustawy 

powołanej wyżej). Zamawiający nie przewiduje innej zmiany wynagrodzenia w związku 

ze stanem pandemii. Zamawiający będzie żądał środków dowodowych o jakich stanowi 

przepis art 15r ustawy. 

 

 W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią 

uzupełnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.  

Jednocześnie Zmawiający informuje, iż dotychczasowy termin składania ofert pozostaje bez 

zmian tj. do dnia 19.05.2021 r. do godz. 10:00. 
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