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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robot drogowo-mostowych, ktore zostaly
zlecone w ramach zadania:

Przebudowa drogi gminnej (ul. Modrzewiowej) w m. Mirzec
1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robdt objetych szczegdlowymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos$¢ mostu - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi krawegdziami pomostu a w
przypadku mostéw lukowych z nadsypka - odleglo$¢ w $wietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumero-
wanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykony-
wania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioré6w robot,
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1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

"Kierownik Projektu'" - osoba prawna lub fizyczna w tym réwniez pracownik
Zamawiajacego wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego
interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami

wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkéw umowy (W rozumieniu art.
27 Ustawy z dn. 7.07.1994 r.

"Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego
dzialajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i
obowiazkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkow
umowy.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnig.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego)- cz¢s¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu

kolowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys sSlepy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.19. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow iew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiaza-
nych z oceng jakosci materialow oraz robot.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z

dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przyjmowania i

rozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddzialywaniu ruchu i czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralna
a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowg.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nierownosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na

podioze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podloza.

Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dzialania mrozu.
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h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania

i)

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej
sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczo-
nymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych
ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, sluzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone - gdérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykona-
nia nawierzchni.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy
w planie i przekroju podluznym) istniejacego polaczenia.
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1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjne;j,
stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego
lub dla ruchu kofowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna -clement srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sig¢ z petnej Sciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

Rysunki - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Szerokos$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$§¢ migdzy zewngtrznymi
krawgdziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej,
obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdInych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $wietle
porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna
catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spehienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.
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1.4.47. "Zamawiajacy" - kazdy podmiot, szczegétowo okreslony w umowie, udzielajacy

zamOwienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamoéwieniach
publicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

1.5.1

1.5.2.

1.5.3.

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy:

- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
- lokalizacjg 1 wspohrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow

- dziennik budowy i ksiggg obmiarow

- SST

- dokumentacje projektowa lub "Warunki techniczne wykonania robot"

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robot" stanowia
integralng cz¢$¢ umowy kontraktowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace
opracowanie na wiasny koszt i przedlozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia cz¢$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby byty zawarte w calej dokumentacji.

- W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje
nastgpujaca kolejno$¢ ich waznosci:
1. SST
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1.5.4.

2. Dokumentacja projektowa

- Wykonawca w przypadku wykrycia bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

- Wszystkie materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

- Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sa uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach przedziatu tolerancji
okreslonego w odpowiedniej SST.

- Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziahu tolerancii.

- W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa i SST, to takie materiaty beda musialy by¢ zastapione innymi,
spehiajacymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy
1 do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robo6t az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drég i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie budowy. Projekt
ten w razie potrzeby powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, oswietlenie, sygnaty, znaki
ostrzegawcze, zapory itp.), i podejmie wszelkie inne Srodki niezbg¢dne dla ochrony
robo6t i zachowania bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng kontraktowa i nie podlega
odregbnej zaplacie.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdInosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych

warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak zlokalizowane by nie powodowaly zniszczen w $rodowisku
naturalnym.

b) plac budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojace;j

¢) powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych: pytami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniami norm odnos$nie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej
1 utrzymywac¢ wymagany sprzgt przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢
dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt [np. materiaty
pylaste] powinny by¢ uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczacymi
ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na ich uzycie od wlasciwych organow.
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Niedopuszczalne jest uzycie materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ atesty okreslajace brak
szkodliwego ich oddziatywania na srodowisko.

Konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia wg warunkow
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu,
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., ktorych potozenie bylo
wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy oraz
powiadomi¢ o zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen ich
wiascicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany
jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen, w zwiazku
z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy Wykonawcy,
zostang usunigte na koszt Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen odnosnie
obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialdéw i sprzgtu na drogach
publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca powinien uzyskac niezb¢dne zezwolenia od odpowiednich wladz na

uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi co nie zwalnia jednak
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenie drog, ktore moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na
istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i zobowiazany do naprawy uszkodzen na wilasny koszt.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé¢ wszystkich przepisow
dotyczacych BHP.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i
sprzet oraz odziez ochronng dla os6b zatrudnionych na budowie a takze zapewnic
bezpieczenstwo publiczne.

Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od chwili rozpoczgcia az do zakonczenia i odbioru
robot.

Budowla drogowa i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawcg utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwlocznie wyeliminowa¢ zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z
robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. Materialy.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Zrédha uzyskanie wszystkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce

z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru powinien mu

przedstawi¢ informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow do
zatwierdzenia.

Zatwierdzenie zrodta materialow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédla beda
dopuszczone do wbudowania.
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Wykonawca zobowiazany jest na biezaco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania,
ze materialy pochodzace z dopuszczonego zroédlta w sposob ciagly spehiaja wymagania
odpowiedniej SST.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do
laboratorium Zamawiajacego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczgciem robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialdw miejscowych w tym rowniez ze zrodet wskazanych przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spehienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Koszty zwiazane z pozyskaniem i dostarczeniem materialdw do rob6t ponosi
Wykonawca.

Materialy odpowiadajace wymaganiom, pozyskane z wykopow na placu budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny by¢ wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg.
wskazan Inspektora nadzoru.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
kruszyw powinny by¢ sktadowane w haldach i wykorzystywane przy zasypce lub do
rekultywacji.

Po zakonczeniu eksploatacji zrodta, materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do
uksztaltowania otaczajacego teren. Nadklad powinien by¢ rownomiernie roztozony, a
obszar wyrobiska pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodta materialdw powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcje wytworni materialow.

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Moze on réwniez pobiera¢ probki materialow w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.
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W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:

- wolny dostep do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu

- pomoc i wspodlprace producenta oraz Wykonawcy.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione

z placu budowy, badz wlasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Skladowanie i przechowywanie materialow.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania
materialow, zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢
z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto powinny by¢ one dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow, po zakonczeniu robot powinny by¢ przez
Wykonawcg doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem
( co najmniej 3 tygodnie) iuzyskac jego akceptacje.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci: SST, projektowi organizacji robot lub ustaleniom Inspektora nadzoru.

Ilos¢ 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wymagana jako$¢ oraz terminowos¢
wykonania robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniez dysponowaé¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym.

Dobor sprzetu stosowanego do robot kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zastang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatdow i wykonywanych robot.
Liczba i rodzaj srodkdéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny by¢ usunigte z placu budowy.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonywanie robdt.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu,
za jako$¢ materiatow i1 robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z dokumentacja projektowa lub
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia
robo6t, ocena jakosci materialdw i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypehiania warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane beda gldwnie w oparciu o wymagania
sformuowane w kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST a takze w normach i
wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materialow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materialow. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach
i odrzuca wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetiaja wymagan jakosciowych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego
ustalonym, pod grozba zatrzymania robot, a skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
Inspektor Nadzoru zleca taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami,
aby wyeliminowac¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt
Zamawiajacego.
6. Kontrola jakoSci robét.
6.1. Program zapewnienia jakoSci [PZJ].
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t kontraktowych zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) 0gdlIna czes¢ opisowa obejmujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot ,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,
- sposob zachowania warunkéw BHP,

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdInych elementow robot ,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium ktéoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych,
pomiarow kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i
form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) szczegdlowa czegs¢ opisowa dla kazdego asortymentu robot
obejmujaca:
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- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterujace i urzadzenia pomiarowo-kontrolne ,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do zatadunku i magazynowania
materialow,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj, czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robodt i jakosci materiatow i
powinien zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system
kontroli jako$ci, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.

Wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy powinny posiada¢ aktualne
swiadectwo legalizacji i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm dotyczacych
metod badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz
mozliwos$¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czgstotliwoscia zgodnie z SST asortymentowymi.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny
zakres kontroli.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4

6.5.

6.6.

6.7

. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos$ badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostgpnia je na
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan i pomiaréw zawartych w raportach oraz na podstawie badan
wlasnych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W celu oceny jakos$ci robot, Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest zapewni¢ mu w tym wzgledzie wszelka potrzebna pomoc.

Jezeli wyniki tych badan wykaza rozbieznos¢ z wynikami badan Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru przy ocenie jakosci robdt opiera si¢ wylacznie na badaniach wiasnych.

. Atesty jakosci materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych SST wymagaja atestow, kazda
partia dostarczona na budowe¢ powinna posiadac atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w SST.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany
w wytworniach lub maszynach musza posiada¢ wazna legalizacj¢ wydana
przez upowazniong instytucjg.
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6.8. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora
obejmuje:

a) dziennik budowy
b) ksiggi obmiaru

¢) dokumentacje¢ laboratoryjna (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d) inne dokumenty jak:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
- protokoty przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioru robot

- umowy cywilno-prawne

- korespondencja dotyczaca budowy

Dokumenty powinny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wczesniejszym
pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub w SST
nie uwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materialow.

Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary
dokonywane beda w obowiazujacych jednostkowych dlugosci, objetosci, ilosci, cigzaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie
masy materiatu na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar
nastepuje w punkcie dostawy.
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Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdow i w
przypadku stwierdzenia, ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od wczesniej uzgodnione;j, to calos¢ materialdow przewiezionych przez ten
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Ilo$¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

W przypadku elementow standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. —
podstawa obmiaru beda jednostki podane w atescie producenta.

Drewno, woda - mierzone beda w metrach szesciennych.

Cement, wapno - w megagramach.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i (lub) SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji i by¢ utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi

powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych posiadajacych wazne
$wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku dluzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
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8. Odbior robét.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiodr czgsciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbior pogwaracyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiaja-
cym usunigcie wad i usterek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Wykonawca zglasza do odbioru dang czg¢§¢ robdt wpisem do dziennika budowy a
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru.

Jako$¢ i 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet badan i pomiarow wymaganych przez SST
asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na
probkach pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego
wskazanych.

Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiajacego.
Badania sprawdzajace wykonuje si¢ na probkach pobranych przez Wykonawceg w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

8.3. Odbior cze¢Sciowy robot.
Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czg$ci robot wraz  z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Zasady odbioru ostatecznego:
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a)

zakonczenie rob6t musi by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika
budowy.

Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie robot:
- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw

wymaganych przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robot, za
wyjatkiem badan odbiorczych gérnej warstwy nawierzchni,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiarow,

- pobranie prob do badan dla odbioru ostatecznego gornej warstwy nawierzchni.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robdt wykonuje laboratorium Zamawiajacego
wlasnym sprz¢tem, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora
Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Préby do badan dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

b)

c)

d)

odbior ostateczny powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie.

odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy
udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

komisja w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakosciowej robot na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

w czasie odbioru ostatecznego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot jezeli ich jakos¢ iilo§¢ w poszczegodlnych
asortymentach jest zgodna z dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami
Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegdInych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potracen,
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru koncowego sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami
- SST na poszczegblne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksiggi obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty 1 ustalenia technologiczne
- dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarow
i badan kontrolnych wykonanych zgodnie z SST, atesty na materiaty i produkty

przemystowe

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wynikow badan i pomiaréw
wymaganych przez SST dla poszczegdInych asortymentéw robot

- sprawozdanie techniczne zawierajace: zakres i lokalizacje robot, wykaz zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,
datg rozpoczecia i zakonczenia robot

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Komisja
stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru koncowego, to w porozumieniu z Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.

8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiajacego.

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nast¢pujace badania i pomiary
zlecone przez Inspektora Nadzoru:

- przed rozpoczgciem robot: badania materialow przewidzianych
do wbudowania

- w trakcie robdt: badania jakosci stosowanych materialow
1 wykonywanych robot

- badania sprawdzajace do odbioru robot zanikajacych ktorych
zakres 1 czgstotliwo$¢ okreslaja specyfikacje asortymentowe

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym przez specyfikacje.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiar6w wraz
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z opracowaniem wnioskow, od czasu przekazania probki lub
zgloszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego:

- skfad betonu asfaltowego - 2dni
- wskaznik zaggszczenia warstwy bitumiczne;j - 2dni
- wolna przestrzen w warstwie nawierzchni - 2dni
- stabilno$¢ i odksztatcenie wg Marshalla - 2dni
- modul sztywnosci petzania (od czasu pobrania) - 15 dni
- rowno$¢ nawierzchni urzadzeniem okreslajacym IR - 5 dni
- szorstkos$¢ nawierzchni - 6dni
- wskaznik zaggszczenia podbudowy lub robdt ziemnych - 4 dni
- wskaznik wodoszczelnosci betonu
po 28 dniach dojrzewania - 10 dni
- nasiagkliwos¢ betonu po 28 dniach dojrzewania - 12 dni
- mrozoodpornos¢ betonu konstrukcyjnego - 150 cykli
po 28 dniach dojrzewania (1 cykl/dobg)
- wytrzymatos$¢: betonu konstrukcyjnego, chudego
betonu, stabilizacji cementem (od czasu pobrania) - 30 dni
- no$nos¢ VSS - 5dni

Powyzszy czas dotyczy pojedynczych badan poszczegolnych
parametréw zleconych do laboratorium Zamawiajacego.

Kompletne badania 1 probki:

- warstwa $cieralna lub warstwy nizej lezace
nawierzchni bitumicznej ruch KR3 i wyzszej - 15 dni

- warstwa $cieralna lub warstwy nizej lezace

nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1 - 5dni
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

lub chudego betonu - 30 dni
- beton konstrukcyjny: a/ bez badan mrozoodpornosci - 40 dni

b/ z badaniem mrozoodpornosci - 160 dni
Probki nalezy dostarczaé sukcesywnie, w czasie trwania budowy.
Dostarczenie kilkunastu probek réwnoczesnie, szczeg6lnie w celu
wykonania ich kompletnych badan, wydtuzy czas oczekiwania na
wyniki.
8.7. Odbior pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
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odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
- robocizng bezposrednia
- warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
BHP, oznakowania robot, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe, ekspertyzy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty

za wykonanie robdt objgtych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
oméwionych w warunkach kontraktu.



