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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres Inwestycji
Budynek Toalet Publicznych
Mirzec Stary 18 27-220 Mirzec
Dziatka nr 2621 obr 0008 Mirzec Il

11.2.  Inwestor
Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9 27-220 Mirzec

|1.3.  Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym przylgcza wody
I kanalizacji sanitarnej do budynku toalety publicznej w miejscowosci
Mirzec Stary gmina Mirzec, dz. nr ew. 2621, obr. 0008 MIRZEC II.
Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna.
Zgodnie z warunkami technicznymi woda zimna doprowadzona bedzie z
sieci wodociggowej PVC @90mm biegngcej na dziatce nr 2621.
Pomiar wody zlokalizowany bedzie w budynku na parterze.
Scieki sanitarne odprowadzone bedg do projektowanej studzienki na
istniejgcej kanalizacji sanitarnej biegngcej na dzialce Inwestora.
Wody opadowe z dachu budynku zostang zagospodarowane na dziatce
Inwestora

2. PRZYLACZE WODY

2.1. Dane ogdlne

Maksymalny przeptyw sekundowy wody obliczono zgodnie z normag
PN-92/B-01706.

Obliczeniowy przeptyw wody obliczono na podstawie wyptywow z
punktow czerpalnych.

Wodomierz zamontowany bedzie w budynku na poziomie parteru .

Normatywny
Lp llosé Rodzaj punktu wyptyw Suma
08¢ . . 3
: czerpalnego wody zimnej | [dm3/s]
[dm?3/s]
1 1 Zlewozmywak 0,07 0,07
2 2 Umywalka 0,07 0,14
3| 3 Ztgczki 0,30 0,90
Ptuczka
4 2 zbiornikowa WC 0,13 0,26
2q= 1,371/s

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej ustalono wg. wzoru:
g =0,682 (>gn)>4—-0.14
q=0,682 (1,37)%4-0.14= 0,65 I/s
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g =0,65l/s = 2,34 m%h
Przylacze wody zimnej projektuje sie z rur PE wielowarstwowych SDR11-
@32x3,0mm.

Dobor wodomierza
* Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS-1,5 DN15
* gnom. =1,5m3h
* gmax = 3mdh
» Zabudowa wodomierza skfada sie z nastepujgcych elementow:
» zawor przelotowy @25
* redukcja,@15/25
* wodomierz z tgcznikami,
* redukcja @15/25
» zawor przelotowy @25
* zawor antyskazeniowy EA @25
Wodomierz zamontowany bedzie w budynku na poziomie parteru .

|2.2.  Opis przyt acza
Podigczenie wody projektuje sie z istniejgce] miejskiej sieci
wodociggowej z rur PVC@ 90 mm biegngcej na dzialce 2621.
Przytgcz projektuje na cele bytowo-gospodarcze budynku toalet.
Wigczenie nalezy wykonaé za pomocg opaski z frezem nawiertnym do
rur PE,PVC®90.
Na przylaczu nalezy zamontowaC zasuwe przelotowg kotnierzowg
@25mm z miekkim klinem, nasada teleskopows i skrzynka uliczna.
Do budowy przytgcza wodociggowego metodg wykopu otwartego nalezy
zastosowac rure wielowarstwowe PE@32x3,0mm SDR11 PN16.
Wzdtuz trasy przewodow wodociggowych nalezy pozostawi¢ pas terenu
0 szerokosci po minimum 1,0 m po obu stronach rurociggu wolny od
zabudowy i nie obsadzony drzewami.
Nowe uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami wodociggowymi
montowanymi w Sposob trwaty.
Pomiar wody zlokalizowany bedzie na poziomie parteru w pomieszczeniu
gospodarczym.
Trase przewodu pokazano na sytuacji, natomiast spadki, srednice oraz
gtebokos¢ na profilu.

|2.3.  Wytyczne wykonania

Uktadanie przewoddw w gruncie

1.Z dna nalezy usung¢ kamienie i grudy a dno wyrownac

2.Nie dopusci¢ do przegtebienia wykopu

3.W przypadku przegtebienia wykopu, grunty naruszone nalezy usung¢
I uzupenic tawg piaskowg, zageszczong recznie

4.Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza, na calej
swej dtugosci, na co najmniej ¥ swego obwodu.

5.Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu.

6.Rury uktada¢ na podsypce gr. 25 cm. Materiat na podsypki powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania :
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12.4.

- nie powinien zawierac czgstek o wymiarach powyzej 2.0 mm
- nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Jezeli grunt rodzimy spetnia w/w wymagania, podsypka nie jest
wymagana.
7.0bsypka przewodu powinna spetnia¢ te same warunki co podsypka.
Grubos¢ obsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 30 cm powyzej
wierzchu rury.
Najistotniejsze jest podbicie gruntu obsypki w tzw. pachach. rury.
8.Nad rurociggiem w odlegtosci 0.5 m, utozy¢ tasme ostrzegawczg
z wktadkg metalowa,
Wykonane przytgcze wodociggowe w otwartym wykopie, przed jego
zasypaniem nalezy zgtosi¢é do odbioru technicznego w PWIK w
Starachowicach.
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z:
PN-B-10725: Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania.
PN-B-10736: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-10720: Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Préba szczelno s$ci i dezynfekcja

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme:
Przewody Wodociggowe PN-B-10725:1997. Przytgcze wodociggowe
nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa,
przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.
Przy probie szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce zasady:

- tuki, trojniki , zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte
podczas proby
proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane
| zageszczone, a proba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin
po zasypaniu

maksymalna temperatura wody nie moze przekraczac 20°C

probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu
montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen.
rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez
okres 24 godzin.
po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnosci nalezy przewdd
poddac¢ ptukaniu uzywajgc w tym celu wody wodociggowe;j.
Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych
w przewodzie.
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Woda piluczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawcze]
do tego upowaznione.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go napeni¢ woda.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1. Obliczenia
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej, Qww [dm?3/s]
obliczono wg wzoru:
Qww = K VX AWS gdzie:
K — odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku,
przyjeto K =0,5
AWS — rownowaznik odptywu z przyboru sanitarnego [ I/s ].
Przeptyw obliczeniowy $ciekbw na instalacji kanalizacji sanitarnej
WYnNosi:
PRZYBORY ILOSC WARTOSC RAZEM
SANITARNE SZTUK WYPLYWU AWS |2 AWS
UMYWALKA 2 0,5 1,0
ZLEW 1 1 1
WC 2 2,5 5
WPUST PODLOGOWY 3 2 6
Razem 13
Qww = 0,5V 13 = 1,80 dm?¥/s
Dobrano 1 przytgcz kanalizacji sanitarnej o srednicy @160mm.
3.2.  Opis przykanalika

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg grawitacyjnie do
projektowanej studzienki na istniejgcej zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej PVC@ 160 mm.

Przylagcz kanalizacji sanitarnej do studzienki Sk projektuje sie z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U SN8SDR41® 160mm.

Rurocigg nalezy uktada¢ na warstwie piasku grubosci 20 cm i do wys.
30cm zasypac starannie ubitym piaskiem (bez zawartosci kamieni)

Trase kanalizacji pokazano na sytuacji i rzucie a $rednice i glebokosci na
profilu

Studzienke Sk projektuje sie z elementow betonowych prefabrykowanych
z podstawg PERFECT KAPRIN o srednicy @1.0 m. Dolng cze$¢ studni
nalezy zastosowa¢ w wersji ze spocznikiem, kinetg oraz kroccami z
kamionki. Na studzience projektuje sie wiaz typu ciezkiego( terenie
utwardzony).
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Projektowang studnie nalezy posadowi¢ na warstwie zageszczonego
piasku i wylewce betonowej z betonu klasy B-15.

Glebokos¢ studzienki nalezy dopasowaé¢ do rzednej posadowienia
istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Wykonanie robot

Roboty monta zowe

Projektuje sie posadowienie kanatow na 15 cm podsypce z piasku. Rury
uktada¢ nalezy na odpowiednio wyrbwnanym podiozu tak, aby zewnetrzna
cze$c¢ kielicha zagtebiona byta w podtozu. Przed montazem rur w wykopie
nalezy sprawdzic od strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem
wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Przed montazem nalezy
posmarowac¢ kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym przez
producenta rur. Nalezy uwazaé, aby do potgczen kielichowych nie dostaty
sie ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelnosci potgczenia.
taczenie ksztaltek z uwagi na tatwosc¢ ich montazu moze odbywaé sie
poza wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek mozna utozy¢ w
wykopie. W celu unieruchomienia ciggu, mozna go opalikowa¢ w czasie
montazu. Przy potgczeniu kanalu ze studzienkami nalezy zastosowac
przegubowy element do osadzania w studni oraz kro¢ce o diugosci okoto
50 cm po obu stronach studzienki tgczone w ten sam sposoéb jak rury.
Minimalne przykrycie przewodoéw nad wierzchem rury powinno wynosic:
H=hp+0,2m, gdzie: hp- giebokos¢ przemarzania gruntu wynoszgca 1,0 m.
Rurociggi uktadane w strefie przemarzania gruntu nalezy ocieplic.
Badanie szczelno $ci

Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem
napetni¢ kanat i pozostawi¢ go przez minimum godzine pod cisnieniem 5,0
m stupa wody (0,5 bar). Kanat nazywamy szczelnym, jesli po uptywie 15
minut dla rur, a 5 minut dla ksztattek strata wody nie przekroczy 0,07 I/m2
rury.

Odwodnienie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie suchym. W razie gdyby
pojawita sie woda gruntowa powyzej dna wykopu nalezy zastosowac
odwodnienie przy pomocy drenéw @113 mm w obsypce zwirowej. Dreny
nalezy wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej @600 mm, w ktorej nalezy
umiesci¢ pompe zatapialng. Wode odpompowywang nalezy odprowadzi¢
wezem do kanalizacji deszczowej.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan polowych ustalono, ze w podtozu wystepujg warunki
gruntowe proste. W podiozu, w poziomie posadowienia, wystepujg
warstwy gruntéw jednolitych genetycznie i litologicznie. Nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obiekt budowlany
nalezy zaliczyC sie do | kategorii geotechnicznej.
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5.

W podiozu dokumentowanego terenu, pod warstwg nasypow i gleby
wystepujg czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone w postaci torfow,
piaskéw sSrednich, piaskéw drobnych, pytéw, glin i glin pylastych oraz
osady lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych.

Stwierdzono wystepowanie wod gruntowych we wszystkich otworach
geotechnicznych. Zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym i
napietym, nawierconym na gtebokosci 1,3 — 3,7 m i ustabilizowanym na
gtebokosci 1,3 — 2,3 m p.p.t. Ponadto w otworze w miejscu prowadzenia
przytgcza wody stwierdzono rowniez sgczenia na gtebokosci 1,4 m p.p.t.
Okresowo wody gruntowe mogg wystepowaé na stropie gruntow spoistych
oraz wystepowaé w postaci sgczen wsrdéd gruntow spoistych na réznych
gtebokos$ciach i o roznym nasileniu.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien zapoznaé sie z trescig
uzgodnien i uwzgledni¢ w czasie robot wszystkie uwagi w nich zawarte,
Przed przystgpieniem do realizacji uzbrojenia nalezy dokona¢ zgtoszenia u
zarzadcy sieci,

Przylgcza nalezy realizowac¢ po wykonaniu niwelacji terenu,

Roboty ziemne mozna rozpoczgé po wytyczeniu tras przez stuzby
geodezyjne,

Wykonane przylgcze nalezy przed zasypaniem zgtosi¢é do odbioru
technicznego z petng inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg,

Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac¢ z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP,
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych tom 117,

Przylacze wodociggowe wykona¢ zgodnie z “Instrukcjg wykonania i
odbioru instalacji rurociggowych z polietylenu” — wg wytycznych dostawcy
rur,

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie =z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Warszawa 2001 i
~Warunkami technicznymi wykonania i rob6t budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Po wykonaniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Do wykonania prac nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajgce niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

w miejscu przewidywanej inwestycji brak istniejgcych przewodow
podziemnych nie zaznaczonych na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.
Nadmiar ziemi wynikajgcy z koniecznosci wykonania podsypki i obsypki
rurociggéw wodociggowych zagospodarowaé na placu budowy.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
~Warunkami technicznymi wykonania i rob6t budowlano—montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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6. INFORMACJA BIOZ

TEMAT: BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W RAMACH ZADANIA PN.: "ZINTEGROWANA
REWITALIZACJA CENTRUM MIRCA POPRZEZ KOMPLEKSOWA ODNOWE
KRYZYSOWYCH TERENOW | OBIEKTOW W OBSZAR ROZWOJOWY TWORZAC
STREFY: TURYSTYKI, RELAKSU | AKTYWNOSCI (Il ETAP REWITALIZACJI)"

LOKALIZACJA : MIRZEC STARY 18,
27-220 MIRZEC
DZ. NR EW. 2621, OBR. 0008 MIRZEC Il

INWESTOR: GMINA MIRZEC
MIRZEC STARY 9
27-220 MIRZEC

ZAKRES ROBOT: PRZYLACZA WOD.-KAN.

Podstawa prawna:

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pOzniejszymi zmianami (Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414, tj. z 2003 r. Nr 207 poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92
poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr
120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (t.].
Dz.U. 2003 Nr 169 po0z.11650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz) zobowigzany
jest kierownik budowy. Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r./Dz.U.Nr120, poz. 1126.

1. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanych przytaczy wystepuja nastepujagce urzadzenia :

= kanalizacja sanitarna,
= wodociagg,

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mog aq
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

= wykopy pod przytagcza.
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3. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych , okre  $lajgcych skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowi ludzi mogg spowodowac prace:

= ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci: wykonywanie
wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wiekszej niz
3,0m, roboty zwigzane z prowadzeniem wykopow pod instalowanie studni
kanalizacyjnych, utozenie kanatow sanitarnych, przewodéw wodociggowych;

= glebokie wykopy i sktadowanie urobku

= prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

= prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych;

= roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie z ruchem kotowym;

= praca przy urzgdzeniach sprzetu zmechanizowanego

Nie bedg prowadzone roboty przy uzyciu srodkéw wybuchowych.
Nie beda prowadzone roboty budowlane w temperaturze ujemnej
Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

= upadki 0s6b z wysokosci,

» upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatdbw i narzedzi z
wysokosci),

= zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materialdw
(skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen),

= Srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o0 przejezdzajgce
samochody),

= nadmierny hatas (przy zageszczaniu mas bitumicznych i ziemnych),

= drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

= prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu przewodéw),

* prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zakresie
prowadzonych robot.
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4.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed

przyst apieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

Przy wykonywaniu projektowanych przytgczy wodociggowego i kanalizacji
deszczowej nalezy stosowac przepisy BHP wg obowigzujgcych norm i rozporzadzen.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie szkolenia.

5.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj gcych z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i przy
robotach szczegolnie niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji takich
robét zawierajgcy przynajmniej nastepujgce rozwigzania:

wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za nadzér poszczegoélnych rodzajow
prac niebezpiecznych;
wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie
do rodzaju zagrozenia;
objecie wszelkich robot z zakresu szczegolnie niebezpiecznych bezposrednim
nadzorem o0s0Ob do tego celu wyznaczonych;
okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z
poszczegolinymi typami robot niebezpiecznych, w tym okreslenie niezbednych
Srodkow zabezpieczajgcych;
stosowanie imiennego podziatu pracy;
okreslanie kolejnosci wykonywania zadan;
stosowanie  wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robét
niebezpiecznych;
ogrodzenie i umieszczenie napisOw ostrzegawczych w czasie wykonywania
robot ziemnych w miejscach niebezpiecznych;
zapewnienie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:
- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach
znajdujgcych sie w sgsiedztwie robat,
- zapewnienie ciggow komunikacyjnych znajdujgcych sie wokot budowy
przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,
- mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.
przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzenh technicznych.
powotac kierownika budowy.
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= poprawnie zagospodarowaé plac budowy.

= budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe,
sprzet pierwszej pomocy, BHP i p.poz.

= wykopy liniowe oznakowac i zabezpieczyc¢

= prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

= stosowac¢ materialy posiadajgce odpowiednie atesty techniczne

= stosowac odpowiedni sprzet BHP.

= Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i recznym - nalezy
wyznaczy¢é strefe niebezpieczng i wokdét wykopu ustawi¢ porecze i
oznakowania. W zaleznosci od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocnié
jego Sciany.

= Transport i montaz elementéw prefabrykowanych — nalezy wyznaczy¢ miejsca
skladowania elementow prefabrykowanych.

= Prace w wykopach - wyznaczyC strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice
"UWAGA GLEBOKIE WYKOPY".

= Na trasie wykonywanych przytgczy ustawi¢ tymczasowe przejscia dla pieszych
Z barierami ochronnymi i je oznakowad.

= Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegolnie
niebezpiecznych powinni by¢ przeszkoleni (instrukcje stanowiskowe, obstuga
narzedzi, organizacja stanowiska pracy). Nadzor nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi powinna sprawowac osoba z kierownictwa budowy.

= Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowac¢ $rodki ochrony
indywidualnej (odziez ochronng, kaski).

= QOpracowac¢ nalezy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem
miejsc mogacych stanowi¢ zagrozenie.

= Rozmieszczenie urzgdzen p.pozarowych i sprzetu ratunkowego niezbednego
przy prowadzeniu robot wydzielenie stref ochronnych placu produkcji
pomocniczej, lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

= Ogrodzi¢ teren budowy i oznaczy¢ uktad komunikacyjny dla potrzeb budowy.

Roboty ziemne

Warunki bezpiecznego prowadzenia robot ziemnych:

* Wykonywanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji
robot okreslajgcego kolejnos¢ metody ich wykonania.

* Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji istniejgcych
urzadzeh podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
gazowej, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

* Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich
mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy wustalic z jednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.
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« W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwaé prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

» Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

» Urobek z wykopdéw powinien by¢: odkladany 1 m za klin odtamu gruntu jesli sciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

« W Kklinie odtamu gruntu nie wolno skladowa¢ materiatldw, urzgdza¢ drog
dojazdowych i przejsé.

* Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

* Podczas wykonywania robot wasko przestrzennych osoby wspétpracujgce z
operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

» Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp.

» Jezeli glebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonac zejscia do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

« Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania
robot ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).

» Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

» Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych
robot oraz przebywania oséb postronnych.

» Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

« W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych w
czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego.

» Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony,
wykonawca robo6t powinien zapewnic¢ staty dozor.

» Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

« W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych.

* Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac¢ sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologig robot,
nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas rob6t przy czynnych instalacjach,
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

skladowanie materiatow na krawedzi wykopu,

[ R o R
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zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,

O

energie elektryczng, np. do pomp,
[0 lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

Na powyzsze roboty opracowac plan BIOZ.

pogtebianie wykopdw wagsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,
niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,
uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,
brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,
wykonywanie napraw sprzetu lub s$rodkéw transportu bez nalezytego

brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajgcych

UWAGA: Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegolnienia nie mogg stanowic
podstaw do jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisow
wyzszej rangi, w szczegolnosci: Prawa Pracy i przepiséw BHP (np. nie zwalnia od
stosowania kaskéw czy odziezy ochronnej, nie podwaza przepisOw prowadzenia

prac spawalniczych, itp.).




