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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACYJNEGO 
     NR 210.16                                                               NAZWA PROJEKTU                                                              ILOŚĆ STRON 

 Część opisowa   

237.05.21 Strona tytułowa  1 

237.05.21 Spis zawarto ści projektu  1 

237.05.21 Opis techniczny  10 

237.05.21 

Załącznik nr  1.  

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej  nr 210/20,wydane 
przez Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i Kanalizacji Spółka z o.o.w 
Starachowicach pismem L.dz.15336/TP/20/WO   z dn. 16.09.2020 

1 

237.05.21 
Załącznik nr 2. 

Studzienka kanalizacyjna 
1 

 Rysunki  

237.05.21.01 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU                    skala 1:500 1 

237.05.21.02 RZUT PARTERU – INSTALACJA W OD.-KAN                                 skala 1: 100 1 

237.05.21.03 PROFIL PRZYŁĄCZA WODY                                                    skala 1:100 /100 1 

237.05.21.04 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ                                       skala 1 :100/100 1 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa i adres Inwestycji 
Budynek Toalet Publicznych  
Mirzec Stary 18 27-220 Mirzec 
Działka nr 2621 obr 0008 Mirzec II 

1.2. Inwestor 
Gmina Mirzec  
Mirzec Stary 9  27-220 Mirzec 
 

1.3. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym przyłącza wody 
i kanalizacji sanitarnej do budynku toalety publicznej w miejscowości 
Mirzec Stary  gmina Mirzec, dz. nr ew. 2621, obr. 0008 MIRZEC II. 
Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną. 
Zgodnie z warunkami technicznymi woda zimna doprowadzona będzie z 
sieci wodociągowej PVC Ø90mm biegnącej na działce nr 2621. 
Pomiar wody zlokalizowany będzie w budynku na parterze. 
Ścieki sanitarne odprowadzone będą do projektowanej studzienki na 
istniejącej  kanalizacji sanitarnej biegnącej na  działce Inwestora.  
Wody opadowe z dachu budynku zostaną zagospodarowane na działce 
Inwestora 

2. PRZYŁĄCZE WODY 

2.1.  Dane ogólne 

Maksymalny przepływ sekundowy wody obliczono  zgodnie z normą 
 PN-92/B-01706. 
Obliczeniowy przepływ wody obliczono na podstawie wypływów z 
punktów czerpalnych. 
Wodomierz zamontowany będzie w budynku na poziomie parteru . 

 

Lp
. 

Ilość Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Normatywny 
wypływ 

wody zimnej 
[dm3/s] 

Suma 
[dm3/s] 

1 1 Zlewozmywak 0,07 0,07 
2 2       Umywalka 0,07 0,14 
3 3       Złączki 0,30 0,90 

4 2 Płuczka 
zbiornikowa WC 

0,13 0,26 

                                                                     
 

                     Przepływ obliczeniowy wody zimnej ustalono wg. wzoru: 

                              q = 0,682 (qn)0.45 – 0.14 
q = 0,682 (1,37)0,45 – 0.14= 0,65 l/s 

    Σq =  1,37 l/s 
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                              q = 0,65l/s = 2,34 m3/h 
Przyłącze  wody zimnej  projektuje się z rur PE wielowarstwowych SDR11-
φ32x3,0mm. 

 
Dobór wodomierza 

• Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS-1,5 DN15 
• q nom. =1,5m³/h 
• q max   =   3 m³/h 
• Zabudowa wodomierza składa się z następujących elementów: 
• zawór przelotowy Ø25 
• redukcja,Ø15/25 
• wodomierz z łącznikami, 
• redukcja Ø15/25 
• zawór przelotowy Ø25 
• zawór antyskażeniowy  EA Ø25 

    Wodomierz zamontowany będzie w budynku na poziomie parteru . 
 

2.2. Opis   przył ącza 
Podłączenie wody projektuje się z istniejącej miejskiej sieci 
wodociągowej z rur PVCØ 90 mm biegnącej  na działce 2621.  
Przyłącz projektuje na cele bytowo-gospodarcze budynku toalet. 
Włączenie należy wykonać za pomocą opaski z frezem nawiertnym do 
rur PE,PVCΦ90.  
Na przyłączu należy zamontować zasuwę przelotową kołnierzową 
Ø25mm z miękkim klinem, nasadą teleskopową i skrzynką uliczną. 
Do budowy przyłącza wodociągowego metodą wykopu otwartego należy 
zastosować rurę wielowarstwowe PEø32x3,0mm SDR11 PN16. 
Wzdłuż trasy przewodów wodociągowych należy pozostawić pas terenu 
o szerokości po minimum 1,0 m po obu stronach rurociągu wolny od 
zabudowy i nie obsadzony drzewami. 
Nowe uzbrojenie należy oznakować tabliczkami wodociągowymi 
montowanymi w sposób trwały. 
Pomiar wody zlokalizowany będzie na poziomie parteru w pomieszczeniu 
gospodarczym.  
Trasę przewodu pokazano na sytuacji, natomiast spadki, średnice oraz 
głębokość na profilu. 

2.3. Wytyczne wykonania 
              Układanie przewodów w gruncie 

1.Z dna należy usunąć kamienie i grudy a dno wyrównać 
2.Nie dopuścić do przegłębienia wykopu 
3.W przypadku przegłębienia wykopu, grunty naruszone należy usunąć  
    i  uzupełnić ławą piaskową, zagęszczoną ręcznie 
4.Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża, na całej 
   swej długości, na co najmniej ¼ swego obwodu.  
5.Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni 
   lub gruzu  w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu. 
6.Rury układać na podsypce gr. 25 cm. Materiał na podsypki powinien   
   spełniać następujące wymagania : 
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- nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 2.0 mm 
- nie może być zmrożony 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
  Jeżeli grunt rodzimy spełnia w/w wymagania, podsypka nie jest  
   wymagana. 
7.Obsypka przewodu powinna spełniać te same warunki co podsypka.   
   Grubość obsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 30 cm powyżej  
    wierzchu  rury. 
    Najistotniejsze jest podbicie gruntu obsypki  w tzw. pachach. rury. 
8.Nad rurociągiem w odległości 0.5 m, ułożyć taśmę ostrzegawczą  
   z wkładką metalową,  
Wykonane przyłącze wodociągowe w otwartym wykopie, przed jego 
zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego w PWiK w  
Starachowicach. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z: 
PN-B-10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania  
i badania. 
PN-B-10736: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania  
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10720: Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

2.4. Próba szczelno ści i dezynfekcja 
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę:  
Przewody Wodociągowe PN-B-10725:1997. Przyłącze wodociągowe 
należy poddać próbie szczelności na ciśnienie nie mniejsze niż 1,0 MPa, 
przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1°C.  
Przy próbie szczelności należy zachować następujące zasady: 

-  łuki, trójniki , zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte 
   podczas próby 
-  proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane  
   i zagęszczone,  a  próba   może się odbyć najwcześniej w 48 godzin  
    po zasypaniu    
-   maksymalna temperatura wody nie może przekraczać 20°C 
-   próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu 
    montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. 
-  rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez 
    okres 24 godzin. 
-  po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób 
   kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody    

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód 
poddać płukaniu używając w tym celu wody wodociągowej. 
Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie 
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących  
w przewodzie. 
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Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana 
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej 
do tego upoważnionej. 
Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy 
ponownie go napełnić wodą. 
 

3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

3.1. Obliczenia 

 

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej, Qww [dm³/s] 
obliczono wg wzoru: 
                                 Qww = K √Σ AWS  gdzie: 
K – odpływ charakterystyczny, zależny od przeznaczenia budynku,   
przyjęto K = 0,5 
AWS – równoważnik odpływu z przyboru sanitarnego [ l/s ]. 
Przepływ obliczeniowy ścieków na instalacji kanalizacji sanitarnej 
wynosi: 

PRZYBORY 
 SANITARNE 

ILOŚĆ 
SZTUK 

WARTOŚĆ 
WYPŁYWU   AWS 

RAZEM  
Σ AWS 

 

UMYWALKA         2          0,5         1,0  

ZLEW         1          1         1  

WC         2          2,5         5  

WPUST PODŁOGOWY         3            2         6  

  Razem        13  

Qww = 0,5√ 13 = 1,80 dm³/s 

Dobrano 1 przyłącz kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160mm. 

3.2. Opis przykanalika 

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą grawitacyjnie do 
projektowanej studzienki na istniejącej zewnętrznej kanalizacji   
sanitarnej PVCØ 160 mm.  
Przyłącz kanalizacji sanitarnej  do studzienki Sk projektuje się z rur 
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U SN8SDR41Φ 160mm. 
Rurociąg należy układać na warstwie piasku grubości 20 cm i do wys. 
30cm zasypać starannie ubitym piaskiem (bez zawartości kamieni) 
Trasę kanalizacji pokazano na sytuacji i rzucie a średnice i głębokości na 
profilu 

  Studzienkę Sk projektuje się z elementów betonowych prefabrykowanych 
z podstawą PERFECT KAPRIN o średnicy φ1.0 m. Dolną część studni 
należy zastosować w wersji ze spocznikiem, kinetą oraz króćcami z 
kamionki. Na studzience projektuje się właz typu ciężkiego( terenie 
utwardzony). 
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Projektowaną studnie należy posadowić na warstwie zagęszczonego 
piasku i wylewce betonowej z betonu klasy B-15.  
Głębokość studzienki należy  dopasować do rzędnej posadowienia 
istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
 

3.3. Wykonanie robót 
Roboty monta żowe 

Projektuje się posadowienie kanałów na 15 cm podsypce z piasku. Rury 
układać należy na odpowiednio wyrównanym podłożu tak, aby zewnętrzna 
część kielicha zagłębiona była w podłożu. Przed montażem rur w wykopie 
należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnię, celem 
wykluczenia ewentualnych uszkodzeń. Przed montażem należy 
posmarować kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym przez 
producenta rur. Należy uważać, aby do połączeń kielichowych nie dostały 
się ziemia lub kamienie, gdyż spowoduje to brak szczelności połączenia. 
Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się 
poza wykopem, a następnie już połączony odcinek można ułożyć w 
wykopie. W celu unieruchomienia ciągu, można go opalikować w czasie 
montażu. Przy połączeniu kanału ze studzienkami należy zastosować 
przegubowy element do osadzania w studni oraz króćce o długości około 
50 cm po obu stronach studzienki łączone w ten sam sposób jak rury. 
Minimalne przykrycie przewodów nad wierzchem rury powinno wynosić: 
H=hp+0,2m, gdzie: hp- głębokość przemarzania gruntu wynosząca 1,0 m. 
Rurociągi układane w strefie przemarzania gruntu należy ocieplić. 

Badanie szczelno ści 

Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem 
napełnić kanał i pozostawić go przez minimum godzinę pod ciśnieniem 5,0 
m słupa wody (0,5 bar). Kanał nazywamy szczelnym, jeśli po upływie 15 
minut dla rur, a 5 minut dla kształtek strata wody nie przekroczy 0,07 l/m2 
rury. 

3.4. Odwodnienie wykopów 
 
Roboty ziemne należy wykonywać w okresie suchym. W razie gdyby 
pojawiła się woda gruntowa powyżej dna wykopu należy zastosować 
odwodnienie przy pomocy drenów Ø113 mm w obsypce żwirowej. Dreny 
należy wprowadzić do studzienki drenarskiej Ø600 mm, w której należy 
umieścić pompę zatapialną. Wodę odpompowywaną należy odprowadzić 
wężem do kanalizacji deszczowej. 
 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Na podstawie badań polowych ustalono, ze w podłożu występują warunki 
gruntowe proste. W podłożu, w poziomie posadowienia, występują 
warstwy gruntów jednolitych genetycznie i litologicznie. Nie stwierdzono 
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obiekt budowlany 
należy zaliczyć się do I kategorii geotechnicznej. 
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W podłożu dokumentowanego terenu, pod warstwą nasypów i gleby 
występują czwartorzędowe osady rzeczne wykształcone w postaci torfów, 
piasków średnich, piasków drobnych, pyłów, glin i glin pylastych oraz 
osady lodowcowe wykształcone w postaci glin piaszczystych. 
Stwierdzono występowanie wód gruntowych we wszystkich otworach 
geotechnicznych. Zwierciadło wód gruntowych o charakterze swobodnym i 
napiętym, nawierconym na głębokości 1,3 – 3,7 m i ustabilizowanym na 
głębokości 1,3 – 2,3 m p.p.t. Ponadto w otworze w miejscu prowadzenia 
przyłącza wody stwierdzono również sączenia na głębokości 1,4 m p.p.t. 
Okresowo wody gruntowe mogą występować na stropie gruntów spoistych 
oraz występować w postaci sączeń wśród gruntów spoistych na różnych 
głębokościach i o różnym nasileniu. 

 
5. UWAGI KOŃCOWE 

a. Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien zapoznać się z treścią 
uzgodnień i uwzględnić w czasie robót wszystkie uwagi w nich zawarte, 

b. Przed przystąpieniem do realizacji uzbrojenia należy dokonać zgłoszenia u 
zarządcy sieci, 

c. Przyłącza należy realizować po wykonaniu niwelacji terenu, 
d. Roboty ziemne można rozpocząć po wytyczeniu tras przez służby  

geodezyjne, 
e. Wykonane przyłącze należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru 

technicznego z pełną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 
f. Roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać z 

zachowaniem maksymalnej ostrożności i w zgodzie z przepisami BHP, 
g. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano montażowych tom II”, 
h. Przyłącze wodociągowe wykonać zgodnie z “Instrukcją wykonania i 

odbioru instalacji rurociągowych z polietylenu” –  wg wytycznych dostawcy 
rur, 

i. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Warszawa 2001 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano – montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

j. Po wykonaniu robót należy teren doprowadzić do stanu pierwotnego, 
k. Do wykonania prac należy zastosować materiały posiadające niezbędne 

certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

l. w miejscu przewidywanej inwestycji brak istniejących przewodów 
podziemnych nie zaznaczonych na mapie sytuacyjno – wysokościowej. 

m. Nadmiar ziemi wynikający z konieczności wykonania podsypki i obsypki 
rurociągów wodociągowych zagospodarować na placu budowy. 

  Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano–montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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6. INFORMACJA BIOZ 
 

TEMAT: BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W RAMACH ZADANIA PN.: "ZINTEGROWANA 
REWITALIZACJA CENTRUM MIRCA POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ ODNOWĘ 
KRYZYSOWYCH TERENÓW I OBIEKTÓW W OBSZAR ROZWOJOWY TWORZĄC 
STREFY: TURYSTYKI, RELAKSU I AKTYWNOŚCI (II ETAP REWITALIZACJI)" 
 
LOKALIZACJA : MIRZEC STARY 18, 
    27-220 MIRZEC 
    DZ. NR EW. 2621, OBR. 0008 MIRZEC II 
 
INWESTOR:  GMINA MIRZEC 
    MIRZEC STARY 9 
    27-220 MIRZEC 
 
ZAKRES ROBÓT :  PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. 
 
Podstawa prawna:  
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 
1994 Nr 89 poz. 414, tj. z 2003 r. Nr 207 poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 
poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959), Art. 20. ust. 1. p. 1;  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 
120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (t.j. 
Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy;  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 
poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  

 
Do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz) zobowiązany 
jest kierownik budowy. Plan bioz należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r./Dz.U.Nr120, poz. 1126. 

 
1. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

 
Na trasie projektowanych przyłączy występują następujące urządzenia :  

 kanalizacja sanitarna,  
 wodociąg,  

 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu , które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
 
 wykopy pod przyłącza. 
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3. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych , okre ślających skal ę i rodzaje zagro żeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ąpienia.  

 
Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowi ludzi mogą spowodować prace:  

 
 których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: wykonywanie 
wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m 
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 
3,0m, roboty związane z prowadzeniem wykopów pod instalowanie studni 
kanalizacyjnych, ułożenie kanałów sanitarnych, przewodów wodociągowych;  

 głębokie wykopy i składowanie urobku  
 prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;  
 prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych;  
 roboty wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie z ruchem kołowym;  
 praca przy urządzeniach sprzętu zmechanizowanego  

 
Nie będą prowadzone roboty przy użyciu środków wybuchowych.  

 
Nie będą prowadzone roboty budowlane w temperaturze ujemnej .  

 
Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  
 

 upadki osób z wysokości,  
 upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z 

wysokości),  
 zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów 

(skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń),  
 środki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejeżdżające 

samochody),  
 nadmierny hałas (przy zagęszczaniu mas bitumicznych i ziemnych),  
 drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),  
 prace w wymuszonej pozycji (przy układaniu przewodów),  
 prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów.  

 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zakresie 
prowadzonych robót. 
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

 
Przy wykonywaniu projektowanych przyłączy wodociągowego i kanalizacji 

deszczowej należy stosować przepisy BHP wg obowiązujących norm i rozporządzeń. 
Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. 
Pracownicy powinni potwierdzić odbycie szkolenia. 

 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ących z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

 
W celu zapobiegania niebezpieczeństwom związanym z pracą w strefach i przy 

robotach szczególnie niebezpiecznych, należy wdrożyć system organizacji takich 
robót zawierający przynajmniej następujące rozwiązania:  

 wyznaczenie osób odpowiedzialnych za nadzór poszczególnych rodzajów 
prac niebezpiecznych;  

 wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie 
do rodzaju zagrożenia;  

 objęcie wszelkich robót z zakresu szczególnie niebezpiecznych bezpośrednim 
nadzorem osób do tego celu wyznaczonych;  

 określenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z 
poszczególnymi typami robót niebezpiecznych, w tym określenie niezbędnych 
środków zabezpieczających;  

 stosowanie imiennego podziału pracy;  
 określanie kolejności wykonywania zadań;  
 stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robót 

niebezpiecznych;  
 ogrodzenie i umieszczenie napisów ostrzegawczych w czasie wykonywania 

robót ziemnych w miejscach niebezpiecznych;  
 zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:  

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy jak i na drogach 
znajdujących się w sąsiedztwie robót,  
- zapewnienie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy 
przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych,  
- możliwie szybką ewakuację w przypadku pożaru, awarii lub innych 
zagrożeń.  

 przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.  

 powołać kierownika budowy.  
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 poprawnie zagospodarować plac budowy.  
 budowę wyposażyć w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, 

sprzęt pierwszej pomocy, BHP i p.poż.  
 wykopy liniowe oznakować i zabezpieczyć  
 prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz 

pod nadzorem odpowiednich służb technicznych  
 stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne  
 stosować odpowiedni sprzęt BHP.  
 Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i ręcznym - należy 

wyznaczyć strefę niebezpieczną i wokół wykopu ustawić poręcze i 
oznakowania. W zależności od głębokości wykopu i rodzaju gruntu umocnić 
jego ściany. 

 Transport i montaż elementów prefabrykowanych – należy wyznaczyć miejsca 
składowania elementów prefabrykowanych. 

 Prace w wykopach - wyznaczyć strefę niebezpieczną i wywiesić tablicę 
"UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY". 

 Na trasie wykonywanych przyłączy ustawić tymczasowe przejścia dla pieszych 
z barierami ochronnymi i je oznakować. 

 Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie 
niebezpiecznych powinni być przeszkoleni (instrukcje stanowiskowe, obsługa 
narzędzi, organizacja stanowiska pracy). Nadzór nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi powinna sprawować osoba z kierownictwa budowy. 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosować środki ochrony 
indywidualnej (odzież ochronną, kaski). 

 Opracować należy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem 
miejsc mogących stanowić zagrożenie. 

 Rozmieszczenie urządzeń p.pożarowych i sprzętu ratunkowego niezbędnego 
przy prowadzeniu robót wydzielenie stref ochronnych placu produkcji 
pomocniczej, lokalizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 Ogrodzić teren budowy i oznaczyć układ komunikacyjny dla potrzeb budowy. 
 

Roboty ziemne 
 

Warunki bezpiecznego prowadzenia robot ziemnych: 
 

• Wykonywanie robot ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji 
robot określającego kolejność metody ich wykonania. 
• Przed rozpoczęciem robot ziemnych należy dokonać inwentaryzacji istniejących 
urządzeń podziemnych (instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, 
gazowej, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrożeń. 
• Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich 
mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości 
bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami 
zarządzającymi tymi instalacjami. 



Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron 
DRESLER STUDIO 

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 
sp. z o. o. sp. k. BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ 237.05.21 Strona 14 z 15 

31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6 
Fax:12 210 06 33 Tel: 600 511 422 

 

• W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast 
przerwać prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy. 
• Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów. 
• Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany 
wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 
• W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg 
dojazdowych i przejść. 
• Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni 
znajdować się w bezpiecznej od niego odległości. 
• Podczas wykonywania robot wąsko przestrzennych osoby współpracujące z 
operatorem mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu. 
• Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub 
skarp. 
• Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1m należy wykonać zejścia do wykopu. 
Odległość między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m. 
• Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania 
robot ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory). 
• Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
• Zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych 
robót oraz przebywania osób postronnych. 
• Prowadzenie robot ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 
• W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych w 
czasie zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze 
koloru czerwonego. 
• Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 
• Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 
najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób 
pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
• W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy 
wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować 
obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 
mechanicznych. 
• Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu. 

 
Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych: 

 
∗ wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót, 
∗ nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 
∗ nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 
∗ składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 
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∗ pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 
∗ niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 
∗  użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 
∗ brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 
∗ przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 
∗ wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego 

zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu, 
∗ brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodów doprowadzających 

energię elektryczną, np. do pomp, 
∗ lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów. 
 

Na powyższe roboty opracować plan BIOZ. 
 

UWAGA:  Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczególnienia nie mogą stanowić 
podstaw do jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisów 
wyższej rangi, w szczególności: Prawa Pracy i przepisów BHP (np. nie zwalnia od 
stosowania kasków czy odzieży ochronnej, nie podważa przepisów prowadzenia 
prac spawalniczych, itp.). 
 


