
(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)+0,6*2,2*2))*2,2*0,5(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)+0,6*2,2*2))*2,2*0,5(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)+0,6*2,2*2))*2,2*0,5(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)+0,6*2,2*2))*2,2*0,580,07Podkład z chudego betonu-6,76Ławy fundamentowe-5,59Ściany żelbetowe SF1-59,43*0,25Płyty fundamentowe żelbetowe-9,00PŁYTY STYROPIANOWE XPS  gr. 15cm-0,15*49,9936,36*1,25P113,19*3,79*0,1P113,19*3,79ławy0,5*0,1*(13,79+3,79)*2P113,19*3,79*0,10,4*0,4*(13,69+3,79)*2P113,19*3,79P113,60*4,20P113,19*3,79*0,18SF1(13,69+3,79)*2*1,7ława0,075*(13,69+4,29)*2*2P113,19*3,79ława + ściana SF1(0,4+1,7)*(13,69+4,29)*2(0,4+1,7-0,18)*(13,69+4,29)*255,38+144,56(13,69+4,29)*2(14,0+4,6)*2*1,75,59*0,089,34*0,0659,43*0,25*0,06SC2(3,79+6,97*2)*0,3D1-2,04*0,3SC1(3,79+6,72*2)*0,3D2, D3-1,04*3*0,3SZ1 nad SC2(3,79+6,97*2)*(2,78-0,3)SZ1 nad P20,5*4,29*1,1*2D1-2,04*(2,00-0,3)SZ2 nad SC1(3,79+6,72*2)*(2,78-0,3)D2, D3-1,04*3*(2-0,3)SZ33,79*2,92SD13,79*2,85*20,25*0,25*0,02*83*(1,5*3+2,5)SC2(3,79+6,97*2)*0,3D1-2,04*0,3SC1(3,79+6,72*2)*0,3D2, D3-1,04*3*0,3(13,69+4,29)*2-3*1,04-2,04SZ33,79*2,921,45*50,3*0,25*(13,69+3,79)*213,69*4,292,62*0,0616X16 0,16*0,16*13,69*213,69*2/0,5KROKWIE 8X200,08*0,20*2,55*17*214,00*2,55*2komin-0,45*4*5Deskowanie połaci dachowych62,40*2Murłaty13,69*2*4*0,16+0,16*0,16*8KROKWIE 8X200,08*0,20*17*2+2,55*17*2*(0,8+0,2)*214*22*14,03,45*6kominy0,60*(0,45+0,4)*2*50,55*0,45*5pas rynnowy0,6*14*20,12*14*2D12,5*2,04D22,5*1,04*2D32,5*1,048+7,9+7,5+24,1(2,1*2,08)*2,92SC2(3,79+6,97*2)*0,3D1-2,04*0,3SZ1 nad SC2(3,79+6,97*2)*(2,78-0,3)SZ1 nad P20,5*4,29*1,1*2D1-2,04*(2,00-0,3)SZ33,79*2,92D1-30,25*(2,04+2*2,5)61,00+1,76SC1(3,79+6,72*2)*0,3D2, D3-1,04*3*0,3SZ2 nad SC1(3,79+6,72*2)*(2,78-0,3)D2, D3-1,04*3*(2-0,3)SZ33,79*2,92SD13,79*2,85*2*2ościeża0,25*(1,04+2*2,50)*3P113,27*3,87P113,19*3,798+7,9+7,50,3*(6,47*2+3,79*2-3*1,04)8+7,9+7,50,3*(6,47*2+3,79*2-3*1,04)SC2(3,79+6,97*2)*0,3D1-2,04*0,3SC1(3,79+6,72*2)*0,3D2, D3-1,04*3*0,3SZ1 nad SC2(3,79+6,97*2)*(2,78-0,3)SZ1 nad P20,5*4,29*1,1*2D1-2,04*(2,00-0,3)SZ2 nad SC1(3,79+6,72*2)*(2,78-0,3)D2, D3-1,04*3*(2-0,3)wieniec(14+4,6)*2*0,37,25*(0,2+0,25)*23,5*4komin7,25*4*5(14+4,6)*2-2,04-3*1,04(4,6+2*0,5)*5,00*2N1(15,00+4,6*2)*0,515,00*1,534,60*0,315,00+4,6*2

Data opracowania:
2021-02-09

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W RAMACH ZADANIA PN.: "ZINTEGROWANA 
REWITALIZACJA CENTRUM MIRCA POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ ODNOWĘ KRYZYSOWYCH 
TERENÓW I OBIEKTÓW W OBSZAR ROZWOJOWY TWORZĄC STREFY: TURYSTYKI, 
RELAKSU I AKTYWNOŚCI (II ETAP REWITALIZACJI)"

Nazwy i kody CPV: 45262300-4  Betonowanie
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233340-4  Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45262210-6  Fundamentowanie

Adres obiektu budowlanego: MIRZEC STARY 18,
27-220 MIRZEC, DZ. NR EW. 2621, OBR. 0008 MIRZEC II

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA MIRZEC, MIRZEC STARY 9, 27 220 MIRZEC
Data opracowania przedmiaru robót: 2021-02-09

Nazwa jednostki opracowującej: DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z O.O. SP.K, 31-463 Kraków, ul. 
Stokrotek 6
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W RAMACH ZADANIA PN.: 
"ZINTEGROWANA REWITALIZACJA CENTRUM MIRCA POPRZEZ 
KOMPLEKSOWĄ ODNOWĘ KRYZYSOWYCH TERENÓW I OBIEKTÓW W 
OBSZAR ROZWOJOWY TWORZĄC STREFY: TURYSTYKI, RELAKSU I 
AKTYWNOŚCI (II ETAP REWITALIZACJI)"

1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANBE
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)

+0,6*2,2*2))*2,2*0,5 80,073400

RAZEM: 80,073400 m3 80,07 0,80

1.1.2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)

+0,6*2,2*2))*2,2*0,5 80,073400

RAZEM: 80,073400 m3 80,07 0,20

1.1.3 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)

+0,6*2,2*2))*2,2*0,5 80,073400

RAZEM: 80,073400 m3 80,07

1.1.4 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5 t

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)

+0,6*2,2*2))*2,2*0,5 80,073400

RAZEM: 80,073400 m3 80,07 5

1.1.5 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW (75 KM)- zasyp piaskiem  - wykonanie platformy roboczej

Wyliczenie ilości robót:

80,07 80,070000

Podkład z chudego betonu -6,76 -6,760000

Ławy fundamentowe -5,59 -5,590000

Ściany żelbetowe SF1 -59,43*0,25 -14,857500

Płyty fundamentowe żelbetowe -9,00 -9,000000

PŁYTY STYROPIANOWE XPS  gr. 15cm -0,15*49,99 -7,498500

RAZEM: 36,364000 m3 36,36 0,80

1.1.6 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu 
I-III- zasyp piaskiem m3 36,36 0,20

1.1.7 Koszt kruszywa  wraz z przywozem - kalkulacja indywidualna

Wyliczenie ilości robót:

36,36*1,25 45,450000

RAZEM: 45,450000 m3 45,45

1.2 Element FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

1.2.1 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek - P1

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,19*3,79*0,1 4,999010

RAZEM: 4,999010 m3 5,00

1.2.2 KNR 202/616/1 p.a. Podkład z folii budowlanej wg projektu - P1

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,19*3,79 49,990100

RAZEM: 49,990100 m2 49,99
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1.2.3 KNR 202/1101/1 Podkład z chudego betonu B-10

Wyliczenie ilości robót:

ławy 0,5*0,1*(13,79+3,79)*2 1,758000

P1 13,19*3,79*0,1 4,999010

RAZEM: 6,757010 m3 6,76

1.2.4 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*(13,69+3,79)*2 5,593600

RAZEM: 5,593600 m3 5,59

1.2.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho - PŁYTY STYROPIANOWE XPS  gr. 15cm wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,19*3,79 49,990100

RAZEM: 49,990100 m2 49,99

1.2.6 KNR 202/616/1 p.a. Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa z wywinięciem

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,60*4,20 57,120000

RAZEM: 57,120000 m2 57,12

1.2.7 KNR 202/205/1 p.a. Płyty fundamentowe żelbetowe, - beton C20/25 - P1

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,19*3,79*0,18 8,998218

RAZEM: 8,998218 m3 9,00

1.2.8 KNR 202/207/1 Ściany żelbetowe SF1, grubość 25 cm proste - beton C20/25 - za 8 cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

SF1 (13,69+3,79)*2*1,7 59,432000

RAZEM: 59,432000 m2 59,43

1.2.9 KNR 202/207/7 Ściany żelbetowe, dodatek za 17 cm różnicy grubości,  - beton C20/25 m2 59,43 17

1.2.10 KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia gruntowanie-p.a

Wyliczenie ilości robót:

ława 0,075*(13,69+4,29)*2*2 5,394000

P1 13,19*3,79 49,990100

RAZEM: 55,384100 m2 55,38

1.2.11 KNR 41/102/1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia- gruntowanie-p.a.

Wyliczenie ilości robót:

ława + ściana SF1 (0,4+1,7)*(13,69+4,29)*2 75,516000

(0,4+1,7-0,18)*(13,69+4,29)*2 69,043200

RAZEM: 144,559200 m2 144,56

1.2.12 KNR 915/301/1 p.a. Izolacje fundamentowe SBS termozgrzewalne powierzchni poziomych i pionowych, ławy i 
ściany fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

55,38+144,56 199,940000

RAZEM: 199,940000 m2 199,94

1.2.13 KNR 915/301/4 p.a. Izolacje fundamentowe SBS termozgrzewalne powierzchni poziomych i pionowych, ławy i 
ściany fundamentowe - druga warstwa m2 199,94

1.2.14 KNR BC 2/316/7
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień, wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

(13,69+4,29)*2 35,960000

RAZEM: 35,960000 m 35,96

1.2.15 KNR 202/609/8 Warstwa polistyrenu ekstrudowany  gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

(14,0+4,6)*2*1,7 63,240000

RAZEM: 63,240000 m2 63,24

1.2.16 KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

5,59*0,08 0,447200

9,34*0,06 0,560400

59,43*0,25*0,06 0,891450

RAZEM: 1,899050 t 1,90
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1.3 Element ŚCIANY

1.3.1 KNR 202/131/5 Ściany z pustaków ściennych ceramicznych poryzowanych, grubość 25˙cm - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

SC2 (3,79+6,97*2)*0,3 5,319000

D1 -2,04*0,3 -0,612000

SC1 (3,79+6,72*2)*0,3 5,169000

D2, D3 -1,04*3*0,3 -0,936000

SZ1 nad SC2 (3,79+6,97*2)*(2,78-0,3) 43,970400

SZ1 nad P2 0,5*4,29*1,1*2 4,719000

D1 -2,04*(2,00-0,3) -3,468000

SZ2 nad SC1 (3,79+6,72*2)*(2,78-0,3) 42,730400

D2, D3 -1,04*3*(2-0,3) -5,304000

SZ3 3,79*2,92 11,066800

RAZEM: 102,654600 m2 102,655

1.3.2 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101  - SD1  - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

SD1 3,79*2,85*2 21,603000

RAZEM: 21,603000 m2 21,60

1.3.3 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na drzwi szt 4,00

1.3.4 KNR 401/203/7 p.a. Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - 
"poduszki" pod belki konstrukcyjne

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,02*8 0,010000

RAZEM: 0,010000 m3 0,01

1.3.5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - belka cer-żelbetowa o 
przekroju 24x7cm  - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

3*(1,5*3+2,5) 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00

1.3.6 KNR 41/102/1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia- gruntowanie-p.a.

Wyliczenie ilości robót:

SC2 (3,79+6,97*2)*0,3 5,319000

D1 -2,04*0,3 -0,612000

SC1 (3,79+6,72*2)*0,3 5,169000

D2, D3 -1,04*3*0,3 -0,936000

RAZEM: 8,940000 m2 8,94

1.3.7 KNR 915/301/1 p.a. Izolacje fundamentowe SBS termozgrzewalne powierzchni poziomych i pionowych, ławy i 
ściany fundamentowe m2 8,94

1.3.8 KNR 915/301/4 p.a. Izolacje fundamentowe SBS termozgrzewalne powierzchni poziomych i pionowych, ławy i 
ściany fundamentowe - druga warstwa m2 8,94

1.3.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i wklejenie systemowej listwy dociskowej wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

(13,69+4,29)*2 35,960000

-3*1,04-2,04 -5,160000

RAZEM: 30,800000 m 30,80

1.3.10 KNR 202/609/10 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, izolacje pionowe, na zaprawie, bez 
siatki metalowej - SZ3

Wyliczenie ilości robót:

SZ3 3,79*2,92 11,066800

RAZEM: 11,066800 m2 11,067

1.3.11 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, pustaki z betonu lekkiego

Wyliczenie ilości robót:

1,45*5 7,250000

RAZEM: 7,250000 m 7,250

1.3.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata za kratki wentylacyjne
szt 5

1.4 Element STROPY I ELEMENTY  MONOLITYCZNE

1.4.1 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm  wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,25*(13,69+3,79)*2 2,622000

RAZEM: 2,622000 m3 2,62
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1.4.2 KNR 202/215/2 p.a. Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe - P2 wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

13,69*4,29 58,730100

RAZEM: 58,730100 m2 58,73

1.4.3 KNR 202/616/1 p.a. FOLIA PAROIZOLACYJNA Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ m2 58,73

1.4.4 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho - 
WEŁNA SKALNA gr. 30cm m2 58,73

1.4.5 KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe  wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

2,62*0,06 0,157200

RAZEM: 0,157200 t 0,16

1.5 Element DACH

1.5.1 KNR 202/406/2 Murłaty , przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

16X16 0,16*0,16*13,69*2 0,700928

RAZEM: 0,700928 m3 0,70

1.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Kotwienie murłaty co 0,5 m

Wyliczenie ilości robót:

13,69*2/0,5 54,760000

RAZEM: 54,760000 szt 55

1.5.3 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

KROKWIE 8X20 0,08*0,20*2,55*17*2 1,387200

RAZEM: 1,387200 m3 1,39

1.5.4 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

14,00*2,55*2 71,400000

komin -0,45*4*5 -9,000000

RAZEM: 62,400000 m2 62,40

1.5.5 KNR 202/616/1 Membrama wysoko paroprzepuszczalna -p.a. m2 62,40

1.5.6 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych 6x6 m2 62,40

1.5.7 KNR 401/631/1 Impregnacja ognioochronna i grzybobójcza  konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

Deskowanie połaci dachowych 62,40*2 124,800000

Murłaty 13,69*2*4*0,16+0,16*0,16*8 17,728000

KROKWIE 8X20 0,08*0,20*17*2+2,55*17*2*(0,8+0,2)*2 173,944000

RAZEM: 316,472000 m2 316,47

1.5.8 KNR 202/504/4 Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę m2 62,40

1.5.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż taśmy wentylacyjnej okapowej

Wyliczenie ilości robót:

14*2 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000

1.5.10 KNRW 
202/523/2

p.a. Wykonanie i montaż stalowych rynien 125/80mm  wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

2*14,0 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00

1.5.11 KNRW 
202/530/1

p.a. Wykonanie i montaż rur spustowych z PVC  fi 70/80 wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

3,45*6 20,700000

RAZEM: 20,700000 m 20,70

1.5.12 KNRW 
202/516/2 (1)

Różne obróbki i elementy z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

kominy 0,60*(0,45+0,4)*2*5 5,100000

0,55*0,45*5 1,237500

pas rynnowy 0,6*14*2 16,800000

RAZEM: 23,137500 m2 23,14

1.5.13 KNR 202/410/1 p.a. Obicie płytą OSB pasa rynnowego  wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

0,12*14*2 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,36
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1.6 Element STOLARKA I ŚLUSARKA

1.6.1 KNRW 
202/1018/5 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi D1 wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

D1 2,5*2,04 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,10

1.6.2 KNRW 
202/1018/5 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi D2 wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

D2 2,5*1,04*2 5,200000

RAZEM: 5,200000 m2 5,20

1.6.3 KNRW 
202/1018/5 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi D3 wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

D3 2,5*1,04 2,600000

RAZEM: 2,600000 m2 2,60

1.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Automat wrzutowy na monety zintegrowany z zamkiem drzwi wejściowych
szt 2

1.7 Element TYNKI ,OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, MALOWANIE

1.7.1 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych SU1 wg 
projektu

Wyliczenie ilości robót:

8+7,9+7,5+24,1 47,500000

RAZEM: 47,500000 m2 47,500

1.7.2 KNR 14/2010/9 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 - zbudowa stelaży WC

Wyliczenie ilości robót:

(2,1*2,08)*2,92 12,754560

RAZEM: 12,754560 m2 12,75

1.7.3 KNR 202/802/1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria II, budynki
do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

SC2 (3,79+6,97*2)*0,3 5,319000

D1 -2,04*0,3 -0,612000

SZ1 nad SC2 (3,79+6,97*2)*(2,78-0,3) 43,970400

SZ1 nad P2 0,5*4,29*1,1*2 4,719000

D1 -2,04*(2,00-0,3) -3,468000

SZ3 3,79*2,92 11,066800

RAZEM: 60,995200 m2 61,00

1.7.4 KNR 202/810/3 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane 
ręcznie, kategoria˙II, na ościeżach 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

D1-3 0,25*(2,04+2*2,5) 1,760000

RAZEM: 1,760000 m2 1,76

1.7.5 KNR 202/2009/2 Gładzie gipsowe na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

61,00+1,76 62,760000

RAZEM: 62,760000 m2 62,76

1.7.6 KNR 903/109/7 Dodatki i dopłaty do  gładzi   wykonywanych na ścianach, założenie narożników  aluminiowych  
perforowanych m2 62,76

1.7.7 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 62,76 2

1.7.8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 62,76

1.7.9 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

SC1 (3,79+6,72*2)*0,3 5,169000

D2, D3 -1,04*3*0,3 -0,936000

SZ2 nad SC1 (3,79+6,72*2)*(2,78-0,3) 42,730400

D2, D3 -1,04*3*(2-0,3) -5,304000

SZ3 3,79*2,92 11,066800

SD1 3,79*2,85*2*2 43,206000

ościeża 0,25*(1,04+2*2,50)*3 4,530000

RAZEM: 100,462200 m2 100,46

1.7.10 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła m2 100,46
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1.8 Element POSADZKI

1.8.1 KNR 202/616/1 p.a. Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa z wywinięciem

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,27*3,87 51,354900

RAZEM: 51,354900 m2 51,35

1.8.2 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko- gr.
4 cm

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,19*3,79 49,990100

RAZEM: 49,990100 m2 49,99

1.8.3 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm m2 49,99 2

1.8.4 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 49,99

1.8.5 ZKNR C 1/309/1
(1)

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

8+7,9+7,5 23,400000

0,3*(6,47*2+3,79*2-3*1,04) 5,220000

RAZEM: 28,620000 m2 28,62

1.8.6 ZKNR C 1/309/4 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, na powierzchni poziomej

Wyliczenie ilości robót:

8+7,9+7,5 23,400000

RAZEM: 23,400000 m2 23,40

1.8.7 ZKNR C 1/309/7 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, na powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(6,47*2+3,79*2-3*1,04) 5,220000

RAZEM: 5,220000 m 5,22

1.8.8 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 49,99

1.8.9 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 49,99

1.9 Element ELEWACJA

1.9.1 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 13 cm - wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - mozaikowy - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

SC2 (3,79+6,97*2)*0,3 5,319000

D1 -2,04*0,3 -0,612000

SC1 (3,79+6,72*2)*0,3 5,169000

D2, D3 -1,04*3*0,3 -0,936000

RAZEM: 8,940000 m2 8,94

1.9.2 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm - wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - silikonowy barwiony w masie - wg 
projektu

Wyliczenie ilości robót:

SZ1 nad SC2 (3,79+6,97*2)*(2,78-0,3) 43,970400

SZ1 nad P2 0,5*4,29*1,1*2 4,719000

D1 -2,04*(2,00-0,3) -3,468000

SZ2 nad SC1 (3,79+6,72*2)*(2,78-0,3) 42,730400

D2, D3 -1,04*3*(2-0,3) -5,304000

wieniec (14+4,6)*2*0,3 11,160000

RAZEM: 93,807800 m2 93,81

1.9.3 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - komin - silikonowy barwiony w masie- 
wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

7,25*(0,2+0,25)*2 6,525000

RAZEM: 6,525000 m2 6,53

1.9.4 KNR 23/2615/10 Ochrona narożników kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

3,5*4 14,000000

komin 7,25*4*5 145,000000

RAZEM: 159,000000 mb 159,00

1.9.5 KNR 23/2615/11 Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

(14+4,6)*2-2,04-3*1,04 32,040000

RAZEM: 32,040000 mb 32,04
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1.9.6 Kalkulacja 
indywidualna

Rusztowanie zewnętrzne - montaż i praca rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

(4,6+2*0,5)*5,00*2 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56,00

1.10 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1.10.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm - N1

Wyliczenie ilości robót:

N1 (15,00+4,6*2)*0,5 12,100000

15,00*1,5 22,500000

RAZEM: 34,600000 m2 34,60

1.10.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 34,60 2

1.10.3 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka

Wyliczenie ilości robót:

34,60*0,3 10,380000

RAZEM: 10,380000 m3 10,38

1.10.4 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5 t m3 10,38 18

1.10.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 34,60

1.10.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - N1 m2 34,60

1.10.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości  - N1 m2 34,60 12

1.10.8 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara  - N1 m2 34,60

1.10.9 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

15,00+4,6*2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m 24,20
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2 Rozdział Wyposażenie
2.1 Element Element

2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Umywalka ze stali nierdzewnej wg projektu
kpl 2

2.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Muszla wisząca ze stali nierdzewnej, bez sedesu z ręcznym spłukiwaniem 
muszli wg projektu kpl 2

2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Szczotka WC z pojemnikiem naściennym wg projektu
kpl 2

2.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Podajnik papieru toaletowego „jumbo” – ręczny, naścienny, z zamkiem wg 
projektu kpl 2

2.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Lustro ze wzmocnionej stali nierdzewnej z uchwytem umożliwiającym zmianę 
nachylenia lustra  wg projektu szt 3

2.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Kosz naścienny ze stali nierdzewnej o pojemności 30 litrów z uchylną pokrywą 
wg projektu szt 3

2.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Wieszaki ubraniowe – Podwójne wg projektu
szt 2

2.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż:  Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, białe, 2 sztuki 
proste oraz 1 sztuka uchylna dług. 80cm wg projektu kpl 2

2.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż:  Instrukcja użytkowania wg projektu
kpl 4

2.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Dyfuzor zapachów  wg projektu
kpl 2

2.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Przewijak dla niemowląt ścienny składany wg projektu
kpl 2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 87,41835

2. Brukarze grupa II r-g 2,90884

3. Brukarze grupa III r-g 17,08202

4. Cieśle grupa II r-g 213,79453

5. Cieśle grupa III r-g 13,8409

6. Dekarze grupa II r-g 84,82721

7. Malarze grupa II r-g 6,79691

8. Monter płyt gipsowych II r-g 38,23965

9. Monter płyt gipsowych III r-g 57,3639

10. Murarze grupa III r-g 120,1637

11. Posadzkarz-płytkarz II r-g 107,27874

12. Posadzkarz-płytkarz III r-g 66,05245

13. Robocizna r-g 92,69872

14. Robotnicy r-g 248,1481

15. Robotnicy grupa I r-g 602,57687

16. Robotnicy grupa II r-g 96,9574

17. Tynkarze grupa II r-g 151,46326

18. Tynkarze grupa III r-g 176,01141

19. Zbrojarze grupa II r-g 98,365

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,06926

2. Belka stropowa Porotherm m 144,4758

3. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 6,9628

4. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 26,78376

5. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 5,67385

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,0102

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 4,75713

8. Blacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka polieste m2 146,2448

9. Blachowkręty szt 1 426,35

10. Cement portlandzki biały t 0,45854

11. Cokoły przyścienne m 33,642

12. Dachówka ceramiczna karpiówka DK - 36.5x15.3˙cm gatunek I szt 3 070,08

13. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 2,77512

14. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,34471

15. Dostawa i montaż:  Instrukcja użytkowania wg projektu kpl 4

16. Dostawa i montaż:  Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, białe, 2 sztuki proste oraz 1 sztuka
uchylna dług. 80cm wg projektu kpl 2

17. Dostawa i montaż: . Lustro ze wzmocnionej stali nierdzewnej z uchwytem umożliwiającym zmianę nachylenia lustra  wg 
projektu szt 3

18. Dostawa i montaż: automat wrzutowy na monety zintegrowany z zamkiem drzwi wejściowych szt 2

19. Dostawa i montaż: Dostawa i montaż: Umywalka ze stali nierdzewnej wg projektu kpl 2

20. Dostawa i montaż: Dyfuzor zapachów  wg projektu kpl 2

21. Dostawa i montaż: Kosz naścienny ze stali nierdzewnej o pojemności 30 litrów z uchylną pokrywą wg projektu szt 3

22. Dostawa i montaż: Muszla wisząca ze stali nierdzewnej, bez sedesu z ręcznym spłukiwaniem muszli kpl 2

23. Dostawa i montaż: Podajnik papieru toaletowego „jumbo” – ręczny, naścienny, z zamkiem wg projektu kpl 2

24. Dostawa i montaż: Przewijak dla niemowląt wg projektu kpl 2

25. Dostawa i montaż: Szczotka WC z pojemnikiem naściennym wg projektu kpl 2

26. Dostawa i montaż: Wieszaki ubraniowe – Podwójne wg projektu szt 2

27. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,10047

28. Drewno opałowe kg 195,7188

29. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 7,1316

30. Drzwi PCV D1 m2 5,1

31. Drzwi PCV D2 m2 5,2

32. Drzwi PCV D3 m2 2,6

33. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 18,14392

34. Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 59,4881

35. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 129,0793
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36. Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 74,256

37. Folia poliet. paroizolacyjna z wkładką aluminiową m2 69,8887

38. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 62,664

39. Gąsior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2 cm szt 23,3376

40. Gips budowlany szpachlowy kg 73,407

41. Gips budowlany szpachlowy t 0,20523

42. Grunt CT˙17 dm3 6,0102

43. Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz kg 66,4764

44. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2688

45. Gwoździe miedziane - różne rozmiary kg 0,56

46. Kątowniki aluminiowe m 186,984

47. Klamerki mocujące szt 135,85

48. Kołki rozporowe plastykowe szt 155,038

49. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 454,6048

50. Kołki rozporowe z wkrętami szt 82,6632

51. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 139,461

52. Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 35,465

53. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 65,79

54. Krawędziaki iglaste kl.II m3 2,1876

55. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 14,67386

56. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 81,7

57. Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m 76

58. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego m 40,85

59. Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy kg 116,994

60. Listwy i łaty igl.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II m3 1,1232

61. Łączniki rozporowe kpl. szt 120,175

62. Masa asfaltowa izolacyjna kg 3,4993

63. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,129

64. Masa uszczelniająca, elastyczna Saniflex kg 11,1476

65. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,49478

66. Nadproża prefabrykowane m 21,42

67. Narożnik ochronny aluminiowy perforowany m 17,8866

68. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 24,684

69. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12,25

70. Papa zgrzew.modyf.SBS podkład.Polbit PF m2 246,4784

71. Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF m2 240,212

72. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 3,741

73. Piasek m3 2,72648

74. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 5,5331

75. Piasek naturalny m3 55,9035

76. Płyta dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm szt 137,75

77. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 102,1245

78. Płyta z wełny min. Isover TECHSlab gr.100m m2 34,30035

79. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 102,4692

80. Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 50,9898

81. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 0,09408

82. Płyty styropianowe EPS gr. 10cm m3 0,34446

83. Płyty styropianowe EPS gr. 13cm m3 0,47159

84. Płyty styropianowe EPS gr. 15cm m3 4,94848

85. PŁYTY STYROPIANOWE XPS  gr. 15cm m2 52,4895

86. Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 32,784

87. Poliestyren ekstrudowany STYRODUR gr. 12cm m2 66,402

88. Powłoka uszczelniająca jednoskładnikowa CL˙51 kg 33,696

89. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 27,6144

90. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 21,856

91. Preparat ogniochronny i p.grzybiczny kg 94,941

92. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 31,825

93. Pręty okr.do zbr.bet. t 2,1012

94. Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 70,4175

95. Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 26,106

96. Pustak stropowy ceramiczny o wys. 22 cm szt 448,6972

97. Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm szt 2 361,065

98. Pustaki wentylacyjne betonowe szt 27,55

99. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 22,134

100. Rura spustowa z PVC fi 70/80 m 20,907

101. Rynna dach.stal.powlek. fi125mm m 28,84
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102. Siatka tkana "Rabitza" m2 50,9898

103. Siatka z włókna szklanego m2 124,0328

104. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 2,36582

105. Sprężyny przyścienne szt 78,375

106. Sucha miesz.tynk.min.Ceresit CT 35-biała kg 437,12

107. Sucha zaprawa do spoin.szeroka4-16mm,kolor kg 19,996

108. Sucha zaprawa do spoinowania kg 40,184

109. Środek gruntujący kg 3,02929

110. Środek gruntujący dm3 10,5301

111. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 6,386

112. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 101,43735

113. Taśma uszczelniająca Aso-Dichband-2000-S szt 37,758

114. Taśma uszczelniająca CL˙152 m 5,742

115. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 6,831

116. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 56

117. WEŁNA SKALNA gr. 30cm m2 61,6665

118. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej szt 31,825

119. Woda m3 1,97169

120. Woda z rurociągów m3 0,00816

121. Wsporniki stalowe kg 2,184

122. Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 0,912

123. Zaprawa budowlana zwykła m3 3,97339

124. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,1328

125. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 2,07958

126. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,12587

127. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,19438

128. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1 429,275

129. Zaprawa klejowa kg 143,1

130. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 1 096,0784

131. Zaprawa wapienna m3 0,21029

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 2,7633

2. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 11,124

3. Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 11,50451

4. Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,25104

5. No#yce do pratów fi 40 mm m-g 13,184

6. Piła do cięcia kostki m-g 0,865

7. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 2,14461

8. Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 9,888

9. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,16954

10. Samochód samowyAad.do 5t (1) m-g 28,33586

11. Spych.gasienicowa 55kW  (1) m-g 3,4763

12. Spych.gasienicowa 74kW  (1) m-g 0,1211

13. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,06228

14. Środek transportowy (1) m-g 29,40578

15. Środek transportowy (1)' m-g 0,1948

16. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1,42552

17. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0,44634

18. Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 4,498

19. Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,98492

20. Wyciąg m-g 89,46767

21. Żuraw okienny przeno#ny 0,15t m-g 3,36784


