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Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mnoz
Krot.
Kosztorys REMONT ELEWACJI BUDYNKU OSP W MIRCU W RAMACH ZADANIA PN.
»ZINTEGROWANA REWITALIZACJA CENTRUM MIRCA POPRZEZ KOMPLEKSOWA
ODNOWE KRYZYSOWYCH TERENOW | OBIEKTOW W OBSZAR ROZWOJOWY
TWORZAC STREFY: TURYSTYKI, RELAKSU | AKTYWNOSCI (Il
ETAPREWITALIZACJI)”
1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
e (28T052)8 25 _ 142,64
RAZEM:: 142,64/m2 | 142,64
1.2 Czas pracy rusztowania zewnetrznego - Kalkulacja indywidualna
R=0,000 M=1,000 S=0,000 m2 | 142,64
1.3 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
RAZEM:: 27,00|m 27,00
14 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacejsiedouzytku
Wyliczenie ilosci robét:
O -1 1 52,34
RAZEM:: 52,34|m 52,34
1.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
m2 38,54
1.6 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 12,00
1.7 |KNR401/804/8 |Zerwanie cokolka
. (0,25%0,15+0,36+0,15+0,8+056)2 452
:(0,35+0,2+0,3+0,2)
RAZEM: 5,57|m 5,57
1.8 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz szyldu OSP w Mircu
indywidualna kpl 1,00
1.9 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz szyldow sklepowych
indywidualna kpl 3,00
1.10 |ZKNR C 1/401/5 |p.a. Roboty przygotowawcze, odbicie tynkéw z muréw, odbicie tynkéw o pow. ponad 5'm2 ze Scian, filarow,
pilastrow z zaprawy cementowo-wapiennej - sprawdzenie wytrzymatosci tynkéw - skucie 30% powierzchni
1 76+1 9*2)*0 2
(1 76+1,9*2)*3*0,2+(1,38+2*2)*0,2+(1,3+2,9*2)*0,2+(1,43+3,16* :
.......................................................................... Y024(15643252005 129
komin 2*((1 35+0,65)*0,95/2)+0,45*1,35+0,45%0,65 2,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 339,77/m2 | 339,77| 03
1.11 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wyftadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1 km
m3 2,14
1.12 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km m3 2,14/ 9,00
1.13 Przyjecie na sktadowisko i Utylizacja materiatdw z rozbiorki m3 2,14
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mnoz
Krot.
1.14 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i
M wyladunkiem recznym, samochod do 5t
Wyliczenie ilosci robét
O (1 1)
..................................................................... 2207035
.......................................................................... O129935°05
0,28
1.15 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajace
(1 za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5t t 0,28/ 9,00
2 Element SCHODY
2.1 |KNR 202/1121/1 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie podioza m2 12,00
2.2 |KNR 202/1121/5|Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm - wg projektu m2 12,00
2.3 |KNR 202/1122/1 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza, cokolik
wysokosci 10°cm m 5,57
2.4 |KNR 202/1122/7 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik
wysokosci 10°'cm - wg projektu m 5,57
3 Element ELEWACJE
3.1 |ZKNR C 1/402/3 |Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw i stropdw od spodu przy uzyciu szczotek
stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach fatwo dostgpnych o pow. ponad 5'm2 - 15% powierzchni
RAZEM 50,97\ m2 50,97
3.2 |ZKNR C 1/402/6 |Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murdw i stropéw od spodu przy uzyciu szczotek
stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach trudnodostgpnych o pow. ponad 5'm2 - 15% powierzchni
RAZEM 50,97|m2 50,97
3.3 |Kalkulacja Mechaniczne czyszczenie powierzchn pokrytych glonami, algami - 30% powierzchni
indywidualng |
Wyliczenie iloscirobot:
339,77%0,3 101,93
3.4 |KNR202/901/1 |Tynki zwykte kategorii’ll; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie - 30%
............................. PO T Ot e
Yl CZenie 08 OOt e
BT 101,93
RAZEM 101,93/m2 | 101,93
3.5 |KNR23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi gr. 14cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem
) podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - wg projektu
319,70
3.6 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 3cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - wg projektu
§(1 76+1 9*2)*3*0 2+(1,38+2*2)*0,2+(1,3+2,9*2)*0,2+(1,43+3,16
e 12)270,24(1,8543,25%2),3 19,40
RAZEM 26,51 m2 26,51
3.7 |KNR 23/2615/10| Ochrona naroznikow katownikiem metalowym
Wyliczenie flosci robOt:
oscieza ... (L76+19°)H(138+20)H24°242°3,14°09/2)
oscieza
oscieza T {(1,76+1,9%2)*3+(1,38+2°2)+(1,3+2,0°2)+(1,43+3,16*2)*2+(1,55+3:
e 28 ) T 52,71
........................................................................... ) 19,86
RAZEM 96,70|mb 96,70
3.8
RAZEM:: 66,29 mb 66,29
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mnoz
Krot.
3.9 |KNRW p.a. Wykonanie i zawieszenie rynien
20208212 | | | oo
Wyliczenie ilosci robét:
BB 52,34
RAZEM:: 52,34|m 52,34
3.10 |[KNRW p.a. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy
QO2IBBOM | oo see s
Wy liczenie 108G OOt e
113,50*2 27,00
e, W RAZEME. 27,00 m 27,00
3.11 |KNR 202/1219/8 |p.a. Uchwyty do flag - wymiana szt 4,00

3.12 |KNR 202/506/2 |Rézne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - wg projektu

Wyliczenie ilosci robét:

parapety zewnetrzne :1,8*0,6*5

RAZEM:: 38,54|m2 38,54
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
..... 1.Blacharze grupall ..M 3793
L2 Malarze grupa Il TG 0,38
3.|Monter grupa Il r-g 53,95
CAMurarze grupa ll TG 220
Lo Posadzkarz Rz Il e | TR 20,16
B ROt ey O] 122,02
7.|Robotnicy grupa | r-g 381,21
L8 Tynkarze grupa ll TG | 41645
9.|Tynkarze grupa Il r-g 557,21
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Blacha powlekana m2 40,47

34.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 3472,49

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm | llosé
1.|Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 22,25
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
7.|Zuraw okienny przeno#ny 0,15t m-g 18,22
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