
(26,17+0,5*2)*5,253*4,5*226,17*2parapety zewnętrzne1,8*0,6*51,45*0,6*2pas rynnowy26,17*0,6*2(0,25+0,15+0,36+0,15+0,8+0,55)*2(0,35+0,2+0,3+0,2)ściany72,8+6,1+78,6+5,5+68,3+6,5+74,1+2,4+0,4+1,8+0,4ościeża(1,76+1,9*2)*0,2+(1,38+2*2)*0,2+(2,4*2+2*3,14*0,9/2)*0,5ościeża(1,76+1,9*2)*0,2ościeża(1,76+1,9*2)*3*0,2+(1,38+2*2)*0,2+(1,3+2,9*2)*0,2+(1,43+3,16*2)*2*0,2+(1,55+3,25*2)*0,5komin2*((1,35+0,65)*0,95/2)+0,45*1,35+0,45*0,65101,09*0,0212*0,012,05*0,1*0,010,012*7,140,012*27,17*0,350,012*13,5*0,5339,77*0,15339,77*0,15339,77*0,3339,77*0,3ściany72,8+6,1+78,6+5,5+68,3+6,5+74,1+2,4+0,4+1,8+0,4komin2*((1,35+0,65)*0,95/2)+0,45*1,35+0,45*0,65ościeża(1,76+1,9*2)*0,2+(1,38+2*2)*0,2+(2,4*2+2*3,14*0,9/2)*0,5ościeża(1,76+1,9*2)*0,2ościeża(1,76+1,9*2)*3*0,2+(1,38+2*2)*0,2+(1,3+2,9*2)*0,2+(1,43+3,16*2)*2*0,2+(1,55+3,25*2)*1,3ościeża(1,76+1,9*2)+(1,38+2*2)+(2,4*2+2*3,14*0,9/2)ościeża(1,76+1,9*2)ościeża(1,76+1,9*2)*3+(1,38+2*2)+(1,3+2,9*2)+(1,43+3,16*2)*2+(1,55+3,25*2)(4,78+5,15)*2(12,27+26,17)*2-2-1,43-1,44-3,55-2,1726,17*213,50*2parapety zewnętrzne1,8*0,6*51,45*0,6*2pas rynnowy26,17*0,6*2

Data opracowania:
2021-02-12

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: REMONT ELEWACJI BUDYNKU OSP W MIRCU W RAMACH ZADANIA PN. „ZINTEGROWANA 
REWITALIZACJA CENTRUM MIRCA POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ ODNOWĘ KRYZYSOWYCH 
TERENÓW I OBIEKTÓW W OBSZAR ROZWOJOWY TWORZĄC STREFY: TURYSTYKI, 
RELAKSU I AKTYWNOŚCI (II ETAPREWITALIZACJI)”

Nazwy i kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45431000-7  Kładzenie płytek
45321000-3  Izolacja cieplna
45443000-4  Roboty elewacyjne

Adres obiektu budowlanego: MAJORAT 8
27 220 MIRZEC
DZ. NR EW. 223/2 OBR. 0007 MIRZEC I

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA MIRZEC, MIRZEC STARY 9, 27 220 MIRZEC
Data opracowania przedmiaru robót: 2021-02-12

Nazwa jednostki opracowującej: DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z O.O. SP.K, 31-463 Kraków, ul. 
Stokrotek 6
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys REMONT ELEWACJI BUDYNKU OSP W MIRCU W RAMACH ZADANIA PN. 
„ZINTEGROWANA REWITALIZACJA CENTRUM MIRCA POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ 
ODNOWĘ KRYZYSOWYCH TERENÓW I OBIEKTÓW W OBSZAR ROZWOJOWY 
TWORZĄC STREFY: TURYSTYKI, RELAKSU I AKTYWNOŚCI (II 
ETAPREWITALIZACJI)”

1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(26,17+0,5*2)*5,25 142,64

RAZEM: 142,64 m2 142,64

1.2 Czas pracy rusztowania zewnętrznego - Kalkulacja indywidualna    
R = 0,000   M = 1,000   S = 0,000 m2 142,64

1.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3*4,5*2 27,00

RAZEM: 27,00 m 27,00

1.4 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

26,17*2 52,34

RAZEM: 52,34 m 52,34

1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

parapety zewnętrzne 1,8*0,6*5 5,40

1,45*0,6*2 1,74

pas rynnowy 26,17*0,6*2 31,40

RAZEM: 38,54 m2 38,54

1.6 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 12,00

1.7 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika

Wyliczenie ilości robót:

(0,25+0,15+0,36+0,15+0,8+0,55)*2 4,52

(0,35+0,2+0,3+0,2) 1,05

RAZEM: 5,57 m 5,57

1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż szyldu OSP w Mircu
kpl 1,00

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż szyldów sklepowych
kpl 3,00

1.10 ZKNR C 1/401/5 p.a. Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5˙m2 ze ścian, filarów, 
pilastrów z zaprawy cementowo-wapiennej - sprawdzenie wytrzymałości tynków - skucie 30% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

ściany 72,8+6,1+78,6+5,5+68,3+6,5+74,1+2,4+0,4+1,8+0,4 316,90

ościeża (1,76+1,9*2)*0,2+(1,38+2*2)*0,2+(2,4*2+2*3,14*0,9/2)*0,5 6,00

ościeża (1,76+1,9*2)*0,2 1,11

ościeża (1,76+1,9*2)*3*0,2+(1,38+2*2)*0,2+(1,3+2,9*2)*0,2+(1,43+3,16*

2)*2*0,2+(1,55+3,25*2)*0,5 12,96

komin 2*((1,35+0,65)*0,95/2)+0,45*1,35+0,45*0,65 2,80

RAZEM: 339,77 m2 339,77 0,3

1.11 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

101,09*0,02 2,02

12*0,01 0,12

2,05*0,1*0,01

RAZEM: 2,14 m3 2,14

1.12 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km m3 2,14 9,00

1.13 Przyjęcie na składowisko i Utylizacja materiałów z rozbiórki m3 2,14
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1.14 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

Wyliczenie ilości robót:

0,012*7,14 0,09

0,012*27,17*0,35 0,11

0,012*13,5*0,5 0,08

RAZEM: 0,28 t 0,28

1.15 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t t 0,28 9,00

2 Element SCHODY

2.1 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 12,00

2.2 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm - wg projektu m2 12,00

2.3 KNR 202/1122/1 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik 
wysokości 10˙cm m 5,57

2.4 KNR 202/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik 
wysokości 10˙cm - wg projektu m 5,57

3 Element ELEWACJE

3.1 ZKNR C 1/402/3 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek 
stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5˙m2 - 15% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

339,77*0,15 50,97

RAZEM: 50,97 m2 50,97

3.2 ZKNR C 1/402/6 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek 
stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach trudnodostępnych o pow. ponad 5˙m2 - 15% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

339,77*0,15 50,97

RAZEM: 50,97 m2 50,97

3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Mechaniczne czyszczenie powierzchn pokrytych glonami, algami - 30% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

339,77*0,3 101,93

RAZEM: 101,93 m2 101,93

3.4 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii˙II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie - 30% 
powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

339,77*0,3 101,93

RAZEM: 101,93 m2 101,93

3.5 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

ściany 72,8+6,1+78,6+5,5+68,3+6,5+74,1+2,4+0,4+1,8+0,4 316,90

komin 2*((1,35+0,65)*0,95/2)+0,45*1,35+0,45*0,65 2,80

RAZEM: 319,70 m2 319,70

3.6 KNR 23/2614/8 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

ościeża (1,76+1,9*2)*0,2+(1,38+2*2)*0,2+(2,4*2+2*3,14*0,9/2)*0,5 6,00

ościeża (1,76+1,9*2)*0,2 1,11

ościeża (1,76+1,9*2)*3*0,2+(1,38+2*2)*0,2+(1,3+2,9*2)*0,2+(1,43+3,16*

2)*2*0,2+(1,55+3,25*2)*1,3 19,40

RAZEM: 26,51 m2 26,51

3.7 KNR 23/2615/10 Ochrona narożników kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

ościeża (1,76+1,9*2)+(1,38+2*2)+(2,4*2+2*3,14*0,9/2) 18,57

ościeża (1,76+1,9*2) 5,56

ościeża (1,76+1,9*2)*3+(1,38+2*2)+(1,3+2,9*2)+(1,43+3,16*2)*2+(1,55+3

,25*2) 52,71

(4,78+5,15)*2 19,86

RAZEM: 96,70 mb 96,70

3.8 KNR 23/2615/11 Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

(12,27+26,17)*2 76,88

-2-1,43-1,44-3,55-2,17 -10,59

RAZEM: 66,29 mb 66,29
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3.9 KNRW 
202/523/2

p.a. Wykonanie i zawieszenie rynien

Wyliczenie ilości robót:

26,17*2 52,34

RAZEM: 52,34 m 52,34

3.10 KNRW 
202/530/1

p.a. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy

Wyliczenie ilości robót:

13,50*2 27,00

RAZEM: 27,00 m 27,00

3.11 KNR 202/1219/8 p.a. Uchwyty do flag - wymiana szt 4,00

3.12 KNR 202/506/2 Różne obróbki z blachy powlekanej  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

parapety zewnętrzne 1,8*0,6*5 5,40

1,45*0,6*2 1,74

pas rynnowy 26,17*0,6*2 31,40

RAZEM: 38,54 m2 38,54
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Blacharze grupa II r-g 37,93

2. Malarze grupa II r-g 0,38

3. Monter grupa II r-g 53,95

4. Murarze grupa II r-g 2,21

5. Posadzkarz-płytkarz II r-g 20,16

6. Robotnicy r-g 122,02

7. Robotnicy grupa I r-g 381,21

8. Tynkarze grupa II r-g 416,45

9. Tynkarze grupa III r-g 557,21

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Blacha powlekana m2 40,47

2. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,03

3. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 1,28

4. Gwoździe miedziane - różne rozmiary kg 1,05

5. Haki do muru - różne rozmiary kg 1,71

6. Kątowniki aluminiowe m 113,72

7. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1 440,23

8. Kołki rozporowe z wkrętami szt 171,03

9. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,02

10. Listwa cokołowa m 69,60

11. Maty drenażowe i kompensujące m2 1,00

12. Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 12,94

13. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,06

14. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,03

15. Płyty pomostowe robocze m2 2,01

16. Płyty styropianowe gr. 3cm m3 1,40

17. Płyty styropianowe gr. 14cm m3 16,86

18. Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 103,86

19. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 69,24

20. Rura spustowa z blachy  cynkowo-tytanowej m 27,27

21. Rynny dachowe z blachy  cynkowo - tytanowej m 53,91

22. Siatka z włókna szklanego m2 406,42

23. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 3,12

24. Sucha miesz.tynk.min.Ceresit CT 35-biała kg 1 395,44

25. Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, biała-szar kg 5,47

26. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 8,91

27. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 104,68

28. Wyroby stalowe różne kg 10,40

29. Zapr.klej.wysokoelastyczna Ceresit CM 17 kg 124,97

30. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,05

31. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 2,02

32. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,06

33. Zaprawa klejowa kg 87,03

34. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 3 472,49

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 22,25

2. Samochód samowyAad.do 5t (1) m-g 1,41

3. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,32

4. Środek transportowy (1) m-g 10,34

5. Środek transportowy (1)' m-g 0,21

6. Wyciąg m-g 0,47
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Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

7. Żuraw okienny przeno#ny 0,15t m-g 18,22


