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INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
NA DACHU PRZEDSZKOLA W MIRCU

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU PRZEDSZKOLA W 
MIRCU

1 Rozdział Rozdział  1
1.1 Element KOD CPV 45261215-4  Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zdjecie dachówek - przygotowanie dachu pod montaz szyn montazowych
kpl 1,000

1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz szyn montazowych pod panele PV - 1 komplet pod dwa panele, Zestaw złożony jest
z elementów  aluminium i stali nierdzewnej odpornej na korozje i warunki atmosferyczne kpl 8,000

1.1.3 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat
R = 1,500   M = 0,000   S = 1,000 m2 2,000

1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż paneli PV na dachu
szt 16,000

1.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Korytko deklowane 100x54mm
M 50,000

1.1.6 KNR 508/814/1 Montaż końcówek o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie - Kabel solarny szt 36,000

1.1.7 KNR 508/812/2 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 4mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub 
bolce - Kabel solarny szt 36,000

1.1.8 KNR AT 
14/102/1

Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego - 
Przewód U/FTP kat. 6A LSOH m 50,000

1.1.9 KNR 508/403/9 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów 
o masie do 30kg z 4 otworami mocującymi - Falownik wraz z obudową SE6K.EU-
APAC szt 1,000

1.1.10 KNR 508/403/9 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów 
o masie do 30kg z 4 otworami mocującymi - Optymalizator mocy P505 szt 1,000

1.1.11 KNR 508/403/9 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów 
o masie do 30kg z 4 otworami mocującymi - Szafka RDC szt 1,000

1.1.12 KNR 508/403/9 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów 
o masie do 30kg z 4 otworami mocującymi - rozdzielnica RPV szt 1,000

1.1.13 KNR 508/211/6 Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) 
natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) z mocowaniem uchwytami 
odstępowymi - Kabel solarny 4mm m 75,000

1.1.14 KNR 508/204/3 Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 4mm2- Kabel solarny 4mm m 25,000

1.1.15 KNR 508/211/7 Przewód uziemiający z RDC do 
paneli solarnych i GSU H07Z-K
1x16mm2 m 100,000

1.1.16 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 1,000

1.1.17 KNR 403/1204/2 Sprawdzenie działania wyłączników  różn.-prąd. szt 1,000

1.1.18 KNR 403/1205/5 Badanie skuteczności zerowania pomiar 18,000

1.1.19 KNR 403/1206/6 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników czasowych - paneli fotowoltaicznych pomiar 18,000

1.1.20 KNR AL 1/506/2 Uruchomienie linii transmisji danych i parametrów sterujących systemu TVU - paneli fotowoltaicznych szt 18,000

1.1.21 KNR AL 1/506/2 Uruchomienie linii transmisji danych i parametrów sterujących systemu TVU - paneli fotowoltaicznych szt 18,000

1.1.22 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła m 30,000

1.1.23 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły  w ścianach lub stropach z cegły dla rur o 
średnicy do 25mm otworów 3,000

1.1.24 KNR 
403/1004/11

Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o 
średnicy do 25mm otworów 3,000

1.1.25 KNR 508/109/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23mm układane pod tynkiem w betonie w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RKLGF 22 m 30,000

1.1.26 KNR 508/109/8 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36mm układane pod tynkiem w podłożu nie 
betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd  - RKLGF 28 m 30,000

1.1.27 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbudowa istniejacej tablicy głownej  budynku o wyłącznik 4P C20
kpl 1,000

1.1.28 KNR 
1323/502/10

Tynkowanie pasów po zamurowanych bruzdach pasy o szerokości do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

30*0,2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

1.1.29 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

30*0,20 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000
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INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
NA DACHU PRZEDSZKOLA W MIRCU

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Cieśle grupa III r-g 1,210

2. Dekarze grupa II r-g 5,311

3. Elektromonter r-g 8,000

4. Elektromonter grupa II r-g 3,309

5. Elektromonter grupa III r-g 11,400

6. Elektromonterzy gr.II r-g 4,369

7. Elektromonterzy gr.III r-g 67,057

8. Elektromonterzy gr.IV r-g 6,150

9. Monterzy r-g 0,850

10. Robotnicy r-g 64,274

11. Robotnicy grupa I r-g 1,695

12. Tynkarze grupa III r-g 8,165
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INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
NA DACHU PRZEDSZKOLA W MIRCU

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Falownik wraz z obudową SE6K.EU-
APAC szt 1,000

2. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 1,735

3. Kabel solarny 4mm m 106,500

4. Kabel U/FTP kat. 6A LSOH m 55,000

5. Koncówka kabla solarnego szt 37,080

6. Korytko deklowane 100x54mm m 50,000

7. Optymalizator mocy P505 szt 1,000

8. Panel PV 350 kWp SZT 16,000

9. Przewód uziemiający z RDC do 
paneli solarnych i GSU H07Z-K
1x16mm2 m 104,000

10. Rozbudowa istniejacej tablicy głownej  budynku o wyłącznik 4P kpl 1,000

11. Rozdzielnica RPV szt 1,000

12. Rura RKLGF 22 m 31,200

13. Rura RKLGF 28 m 31,200

14. Szafka RDC szt 1,000

15. Szyna montażowa standardowa - 2szt - 2,07m     Uchwyt regulowany eska - 5szt.     Nakrętka M10 - 8szt.     Śruba M10x20 - 8 
szt.     Klema końcowa - 2szt.     Klema środkowa - 3szt.     Śruba imbusowa M8x25 - 5szt.     Wpust przesuwny M8 - 5szt.     
Wkręt do drewna 6x80 - 12szt.     Łącznik szyny standard – 2szt. kpl 8,000

16. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,143

17. Zdjecie dachówek - przygotowanie dachu pod montaz szyn montazowych kpl 1,000
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INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
NA DACHU PRZEDSZKOLA W MIRCU

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Środek transportowy (1) m-g 0,001

2. Wyciąg m-g 0,103

3. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,547
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