
(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)+0,6*2,2*2))*2,2*0,5(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)+0,6*2,2*2))*2,2*0,5(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)+0,6*2,2*2))*2,2*0,5(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)+0,6*2,2*2))*2,2*0,580,07Podkład z chudego betonu-6,76Ławy fundamentowe-5,59Ściany żelbetowe SF1-59,43*0,25Płyty fundamentowe żelbetowe-9,00PŁYTY STYROPIANOWE XPS  gr. 15cm-0,15*49,9936,36*1,25P113,19*3,79*0,1P113,19*3,79ławy0,5*0,1*(13,79+3,79)*2P113,19*3,79*0,10,4*0,4*(13,69+3,79)*2P113,19*3,79P113,60*4,20P113,19*3,79*0,18SF1(13,69+3,79)*2*1,7ława0,075*(13,69+4,29)*2*2P113,19*3,79ława + ściana SF1(0,4+1,7)*(13,69+4,29)*2(0,4+1,7-0,18)*(13,69+4,29)*255,38+144,56(13,69+4,29)*2(14,0+4,6)*2*1,75,59*0,089,34*0,0659,43*0,25*0,06SC2(3,79+6,97*2)*0,3D1-2,04*0,3SC1(3,79+6,72*2)*0,3D2, D3-1,04*3*0,3SZ1 nad SC2(3,79+6,97*2)*(2,78-0,3)SZ1 nad P20,5*4,29*1,1*2D1-2,04*(2,00-0,3)SZ2 nad SC1(3,79+6,72*2)*(2,78-0,3)D2, D3-1,04*3*(2-0,3)SZ33,79*2,92SD13,79*2,85*20,25*0,25*0,02*83*(1,5*3+2,5)SC2(3,79+6,97*2)*0,3D1-2,04*0,3SC1(3,79+6,72*2)*0,3D2, D3-1,04*3*0,3(13,69+4,29)*2-3*1,04-2,04SZ33,79*2,921,45*50,3*0,25*(13,69+3,79)*213,69*4,292,62*0,0616X16 0,16*0,16*13,69*213,69*2/0,5KROKWIE 8X200,08*0,20*2,55*17*214,00*2,55*2komin-0,45*4*5Deskowanie połaci dachowych62,40*2Murłaty13,69*2*4*0,16+0,16*0,16*8KROKWIE 8X200,08*0,20*17*2+2,55*17*2*(0,8+0,2)*214*22*14,03,45*6kominy0,60*(0,45+0,4)*2*50,55*0,45*5pas rynnowy0,6*14*20,12*14*2D12,5*2,04D22,5*1,04*2D32,5*1,048+7,9+7,5+24,1(2,1*2,08)*2,92SC2(3,79+6,97*2)*0,3D1-2,04*0,3SZ1 nad SC2(3,79+6,97*2)*(2,78-0,3)SZ1 nad P20,5*4,29*1,1*2D1-2,04*(2,00-0,3)SZ33,79*2,92D1-30,25*(2,04+2*2,5)61,00+1,76SC1(3,79+6,72*2)*0,3D2, D3-1,04*3*0,3SZ2 nad SC1(3,79+6,72*2)*(2,78-0,3)D2, D3-1,04*3*(2-0,3)SZ33,79*2,92SD13,79*2,85*2*2ościeża0,25*(1,04+2*2,50)*3P113,27*3,87P113,19*3,798+7,9+7,50,3*(6,47*2+3,79*2-3*1,04)8+7,9+7,50,3*(6,47*2+3,79*2-3*1,04)SC2(3,79+6,97*2)*0,3D1-2,04*0,3SC1(3,79+6,72*2)*0,3D2, D3-1,04*3*0,3SZ1 nad SC2(3,79+6,97*2)*(2,78-0,3)SZ1 nad P20,5*4,29*1,1*2D1-2,04*(2,00-0,3)SZ2 nad SC1(3,79+6,72*2)*(2,78-0,3)D2, D3-1,04*3*(2-0,3)wieniec(14+4,6)*2*0,37,25*(0,2+0,25)*23,5*4komin7,25*4*5(14+4,6)*2-2,04-3*1,04(4,6+2*0,5)*5,00*2N1(15,00+4,6*2)*0,515,00*1,534,60*0,315,00+4,6*2chodnik 16,000chodnik 16chodnik podbudowa16,000*0,15kostka1,000*0,062,46016,30*0,90*1,8516,30*0,90*1,8515,30*1,80*215,30*0,60*0,3015,30+1,50+115,30*1,50*0,2527,140minus podsypki -2,754minus obsypki-5,73818,648odtworzenie nawierzchni16,000dodatkowy zakres utwardzenie terenu 5przed wejsciem21,0021,0016dodatkowy zakres utwardzenie terenu 5przed wejsciem3+6+3+12*1,20*1,50160 na zewn2*0,6*0,25160 wewn budynku4*0,6*0,25110 wewn budynku12*0,6*0,252+46*0,60*0,3011012*0,6*0,304,000uwaga : 2 szt w kalenicy a nie 4 szt. jak 2w projekcie)12,000+5,000+3,000+5,00014+3+2+2

Data opracowania:
2021-11-22

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: MIRZEC STARY 18,
27-220 MIRZEC, DZ. NR EW. 2621, OBR. 0008 MIRZEC II

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA MIRZEC, MIRZEC STARY 9, 27 220 MIRZEC
Data opracowania przedmiaru robót: 2021-11-22

Nazwa obiektu lub robót: ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE
Nazwa jednostki opracowującej: DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z O.O. SP.K, 31-463 Kraków, ul. 

Stokrotek 6
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W RAMACH ZADANIA PN.: "ZINTEGROWANA 
REWITALIZACJA CENTRUM MIRCA POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ ODNOWĘ 
KRYZYSOWYCH TERENÓW I OBIEKTÓW W OBSZAR ROZWOJOWY TWORZĄC
STREFY: TURYSTYKI, RELAKSU I AKTYWNOŚCI (II ETAP REWITALIZACJI)"

1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)

+0,6*2,2*2))*2,2*0,5 80,073400

RAZEM: 80,073400 m3 80,07

1.1.2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)

+0,6*2,2*2))*2,2*0,5 80,073400

RAZEM: 80,073400 m3 80,07

1.1.3 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)

+0,6*2,2*2))*2,2*0,5 80,073400

RAZEM: 80,073400 m3 80,07

1.1.4 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5 t

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*(13,79*2+3,74*2)+(0,9+0,6*2,2*2)+((13,79*2+3,74*2)

+0,6*2,2*2))*2,2*0,5 80,073400

RAZEM: 80,073400 m3 80,07

1.1.5 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW (75 KM)- zasyp piaskiem  - wykonanie platformy roboczej

Wyliczenie ilości robót:

80,07 80,070000

Podkład z chudego betonu -6,76 -6,760000

Ławy fundamentowe -5,59 -5,590000

Ściany żelbetowe SF1 -59,43*0,25 -14,857500

Płyty fundamentowe żelbetowe -9,00 -9,000000

PŁYTY STYROPIANOWE XPS  gr. 15cm -0,15*49,99 -7,498500

RAZEM: 36,364000 m3 36,36

1.1.6 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu 
I-III- zasyp piaskiem m3 36,36

1.1.7 Koszt kruszywa  wraz z przywozem - kalkulacja indywidualna

Wyliczenie ilości robót:

36,36*1,25 45,450000

RAZEM: 45,450000 m3 45,45

1.2 Element FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

1.2.1 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek - P1

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,19*3,79*0,1 4,999010

RAZEM: 4,999010 m3 5,00

1.2.2 KNR 202/616/1 p.a. Podkład z folii budowlanej wg projektu - P1

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,19*3,79 49,990100

RAZEM: 49,990100 m2 49,99
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1.2.3 KNR 202/1101/1 Podkład z chudego betonu B-10

Wyliczenie ilości robót:

ławy 0,5*0,1*(13,79+3,79)*2 1,758000

P1 13,19*3,79*0,1 4,999010

RAZEM: 6,757010 m3 6,76

1.2.4 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*(13,69+3,79)*2 5,593600

RAZEM: 5,593600 m3 5,59

1.2.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho - PŁYTY STYROPIANOWE XPS  gr. 15cm wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,19*3,79 49,990100

RAZEM: 49,990100 m2 49,99

1.2.6 KNR 202/616/1 p.a. Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa z wywinięciem

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,60*4,20 57,120000

RAZEM: 57,120000 m2 57,12

1.2.7 KNR 202/205/1 p.a. Płyty fundamentowe żelbetowe, - beton C20/25 - P1

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,19*3,79*0,18 8,998218

RAZEM: 8,998218 m3 9,00

1.2.8 KNR 202/207/1 Ściany żelbetowe SF1, grubość 25 cm proste - beton C20/25 - za 8 cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

SF1 (13,69+3,79)*2*1,7 59,432000

RAZEM: 59,432000 m2 59,43

1.2.9 KNR 202/207/7 Ściany żelbetowe, dodatek za 17 cm różnicy grubości,  - beton C20/25 m2 59,43

1.2.10 KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia gruntowanie-p.a

Wyliczenie ilości robót:

ława 0,075*(13,69+4,29)*2*2 5,394000

P1 13,19*3,79 49,990100

RAZEM: 55,384100 m2 55,38

1.2.11 KNR 41/102/1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia- gruntowanie-p.a.

Wyliczenie ilości robót:

ława + ściana SF1 (0,4+1,7)*(13,69+4,29)*2 75,516000

(0,4+1,7-0,18)*(13,69+4,29)*2 69,043200

RAZEM: 144,559200 m2 144,56

1.2.12 KNR 915/301/1 p.a. Izolacje fundamentowe SBS termozgrzewalne powierzchni poziomych i pionowych, ławy i ściany
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

55,38+144,56 199,940000

RAZEM: 199,940000 m2 199,94

1.2.13 KNR 915/301/4 p.a. Izolacje fundamentowe SBS termozgrzewalne powierzchni poziomych i pionowych, ławy i ściany
fundamentowe - druga warstwa m2 199,94

1.2.14 KNR BC 2/316/7
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień, wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

(13,69+4,29)*2 35,960000

RAZEM: 35,960000 m 35,96

1.2.15 KNR 202/609/8 Warstwa polistyrenu ekstrudowany  gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

(14,0+4,6)*2*1,7 63,240000

RAZEM: 63,240000 m2 63,24

1.2.16 KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

5,59*0,08 0,447200

9,34*0,06 0,560400

59,43*0,25*0,06 0,891450

RAZEM: 1,899050 t 1,90
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1.3 Element ŚCIANY

1.3.1 KNR 202/131/5 Ściany z pustaków ściennych ceramicznych poryzowanych, grubość 25˙cm - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

SC2 (3,79+6,97*2)*0,3 5,319000

D1 -2,04*0,3 -0,612000

SC1 (3,79+6,72*2)*0,3 5,169000

D2, D3 -1,04*3*0,3 -0,936000

SZ1 nad SC2 (3,79+6,97*2)*(2,78-0,3) 43,970400

SZ1 nad P2 0,5*4,29*1,1*2 4,719000

D1 -2,04*(2,00-0,3) -3,468000

SZ2 nad SC1 (3,79+6,72*2)*(2,78-0,3) 42,730400

D2, D3 -1,04*3*(2-0,3) -5,304000

SZ3 3,79*2,92 11,066800

RAZEM: 102,654600 m2 102,655

1.3.2 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101  - SD1  - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

SD1 3,79*2,85*2 21,603000

RAZEM: 21,603000 m2 21,60

1.3.3 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na drzwi szt 4,00

1.3.4 KNR 401/203/7 p.a. Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - 
"poduszki" pod belki konstrukcyjne

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,02*8 0,010000

RAZEM: 0,010000 m3 0,01

1.3.5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - belka cer-żelbetowa o 
przekroju 24x7cm  - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

3*(1,5*3+2,5) 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00

1.3.6 KNR 41/102/1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia- gruntowanie-p.a.

Wyliczenie ilości robót:

SC2 (3,79+6,97*2)*0,3 5,319000

D1 -2,04*0,3 -0,612000

SC1 (3,79+6,72*2)*0,3 5,169000

D2, D3 -1,04*3*0,3 -0,936000

RAZEM: 8,940000 m2 8,94

1.3.7 KNR 915/301/1 p.a. Izolacje fundamentowe SBS termozgrzewalne powierzchni poziomych i pionowych, ławy i ściany
fundamentowe m2 8,94

1.3.8 KNR 915/301/4 p.a. Izolacje fundamentowe SBS termozgrzewalne powierzchni poziomych i pionowych, ławy i ściany
fundamentowe - druga warstwa m2 8,94

1.3.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i wklejenie systemowej listwy dociskowej wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

(13,69+4,29)*2 35,960000

-3*1,04-2,04 -5,160000

RAZEM: 30,800000 m 30,80

1.3.10 KNR 202/609/10 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, izolacje pionowe, na zaprawie, bez 
siatki metalowej - SZ3

Wyliczenie ilości robót:

SZ3 3,79*2,92 11,066800

RAZEM: 11,066800 m2 11,067

1.3.11 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, pustaki z betonu lekkiego

Wyliczenie ilości robót:

1,45*5 7,250000

RAZEM: 7,250000 m 7,250

1.3.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata za kratki wentylacyjne
szt 5

1.4 Element STROPY I ELEMENTY  MONOLITYCZNE

1.4.1 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm  wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,25*(13,69+3,79)*2 2,622000

RAZEM: 2,622000 m3 2,62
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1.4.2 KNR 202/215/2 p.a. Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe - P2 wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

13,69*4,29 58,730100

RAZEM: 58,730100 m2 58,73

1.4.3 KNR 202/616/1 p.a. FOLIA PAROIZOLACYJNA Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ m2 58,73

1.4.4 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho - 
WEŁNA SKALNA gr. 30cm m2 58,73

1.4.5 KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe  wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

2,62*0,06 0,157200

RAZEM: 0,157200 t 0,16

1.5 Element DACH

1.5.1 KNR 202/406/2 Murłaty , przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

16X16 0,16*0,16*13,69*2 0,700928

RAZEM: 0,700928 m3 0,70

1.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Kotwienie murłaty co 0,5 m

Wyliczenie ilości robót:

13,69*2/0,5 54,760000

RAZEM: 54,760000 szt 55

1.5.3 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

KROKWIE 8X20 0,08*0,20*2,55*17*2 1,387200

RAZEM: 1,387200 m3 1,39

1.5.4 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

14,00*2,55*2 71,400000

komin -0,45*4*5 -9,000000

RAZEM: 62,400000 m2 62,40

1.5.5 KNR 202/616/1 Membrama wysoko paroprzepuszczalna -p.a. m2 62,40

1.5.6 KNR 202/410/2 Ołacenie połaci dachowych 6x6 m2 62,40

1.5.7 KNR 401/631/1 Impregnacja ognioochronna i grzybobójcza  konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

Deskowanie połaci dachowych 62,40*2 124,800000

Murłaty 13,69*2*4*0,16+0,16*0,16*8 17,728000

KROKWIE 8X20 0,08*0,20*17*2+2,55*17*2*(0,8+0,2)*2 173,944000

RAZEM: 316,472000 m2 316,47

1.5.8 KNR 202/504/4 Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę m2 62,40

1.5.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż taśmy wentylacyjnej okapowej

Wyliczenie ilości robót:

14*2 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000

1.5.10 KNRW 
202/523/2

p.a. Wykonanie i montaż stalowych rynien 125/80mm  wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

2*14,0 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00

1.5.11 KNRW 
202/530/1

p.a. Wykonanie i montaż rur spustowych z PVC  fi 70/80 wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

3,45*6 20,700000

RAZEM: 20,700000 m 20,70

1.5.12 KNRW 
202/516/2 (1)

Różne obróbki i elementy z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

kominy 0,60*(0,45+0,4)*2*5 5,100000

0,55*0,45*5 1,237500

pas rynnowy 0,6*14*2 16,800000

RAZEM: 23,137500 m2 23,14

1.5.13 KNR 202/410/1 p.a. Obicie płytą OSB pasa rynnowego  wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

0,12*14*2 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,36
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1.6 Element STOLARKA I ŚLUSARKA

1.6.1 KNRW 
202/1018/5 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi D1 wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

D1 2,5*2,04 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,10

1.6.2 KNRW 
202/1018/5 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi D2 wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

D2 2,5*1,04*2 5,200000

RAZEM: 5,200000 m2 5,20

1.6.3 KNRW 
202/1018/5 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi D3 wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

D3 2,5*1,04 2,600000

RAZEM: 2,600000 m2 2,60

1.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Automat wrzutowy na monety zintegrowany z zamkiem drzwi wejściowych
szt 2

1.7 Element TYNKI ,OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, MALOWANIE

1.7.1 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych SU1 wg 
projektu

Wyliczenie ilości robót:

8+7,9+7,5+24,1 47,500000

RAZEM: 47,500000 m2 47,500

1.7.2 KNR 14/2010/9 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 - zbudowa stelaży WC

Wyliczenie ilości robót:

(2,1*2,08)*2,92 12,754560

RAZEM: 12,754560 m2 12,75

1.7.3 KNR 202/802/1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria II, budynki 
do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

SC2 (3,79+6,97*2)*0,3 5,319000

D1 -2,04*0,3 -0,612000

SZ1 nad SC2 (3,79+6,97*2)*(2,78-0,3) 43,970400

SZ1 nad P2 0,5*4,29*1,1*2 4,719000

D1 -2,04*(2,00-0,3) -3,468000

SZ3 3,79*2,92 11,066800

RAZEM: 60,995200 m2 61,00

1.7.4 KNR 202/810/3 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane 
ręcznie, kategoria˙II, na ościeżach 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

D1-3 0,25*(2,04+2*2,5) 1,760000

RAZEM: 1,760000 m2 1,76

1.7.5 KNR 202/2009/2 Gładzie gipsowe na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

61,00+1,76 62,760000

RAZEM: 62,760000 m2 62,76

1.7.6 KNR 903/109/7 Dodatki i dopłaty do  gładzi   wykonywanych na ścianach, założenie narożników  aluminiowych  
perforowanych m2 62,76

1.7.7 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 62,76

1.7.8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 62,76

1.7.9 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

SC1 (3,79+6,72*2)*0,3 5,169000

D2, D3 -1,04*3*0,3 -0,936000

SZ2 nad SC1 (3,79+6,72*2)*(2,78-0,3) 42,730400

D2, D3 -1,04*3*(2-0,3) -5,304000

SZ3 3,79*2,92 11,066800

SD1 3,79*2,85*2*2 43,206000

ościeża 0,25*(1,04+2*2,50)*3 4,530000

RAZEM: 100,462200 m2 100,46

1.7.10 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła m2 100,46
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1.8 Element POSADZKI

1.8.1 KNR 202/616/1 p.a. Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa z wywinięciem

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,27*3,87 51,354900

RAZEM: 51,354900 m2 51,35

1.8.2 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko- gr. 
4 cm

Wyliczenie ilości robót:

P1 13,19*3,79 49,990100

RAZEM: 49,990100 m2 49,99

1.8.3 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm m2 49,99

1.8.4 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 49,99

1.8.5 ZKNR C 1/309/1
(1)

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

8+7,9+7,5 23,400000

0,3*(6,47*2+3,79*2-3*1,04) 5,220000

RAZEM: 28,620000 m2 28,62

1.8.6 ZKNR C 1/309/4 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, na powierzchni poziomej

Wyliczenie ilości robót:

8+7,9+7,5 23,400000

RAZEM: 23,400000 m2 23,40

1.8.7 ZKNR C 1/309/7 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, na powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(6,47*2+3,79*2-3*1,04) 5,220000

RAZEM: 5,220000 m 5,22

1.8.8 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 49,99

1.8.9 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 49,99

1.9 Element ELEWACJA

1.9.1 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 13 cm - wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - mozaikowy - wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

SC2 (3,79+6,97*2)*0,3 5,319000

D1 -2,04*0,3 -0,612000

SC1 (3,79+6,72*2)*0,3 5,169000

D2, D3 -1,04*3*0,3 -0,936000

RAZEM: 8,940000 m2 8,94

1.9.2 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm - wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - silikonowy barwiony w masie - wg 
projektu

Wyliczenie ilości robót:

SZ1 nad SC2 (3,79+6,97*2)*(2,78-0,3) 43,970400

SZ1 nad P2 0,5*4,29*1,1*2 4,719000

D1 -2,04*(2,00-0,3) -3,468000

SZ2 nad SC1 (3,79+6,72*2)*(2,78-0,3) 42,730400

D2, D3 -1,04*3*(2-0,3) -5,304000

wieniec (14+4,6)*2*0,3 11,160000

RAZEM: 93,807800 m2 93,81

1.9.3 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - komin - silikonowy barwiony w masie- 
wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

7,25*(0,2+0,25)*2 6,525000

RAZEM: 6,525000 m2 6,53

1.9.4 KNR 23/2615/10 Ochrona narożników kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

3,5*4 14,000000

komin 7,25*4*5 145,000000

RAZEM: 159,000000 mb 159,00

1.9.5 KNR 23/2615/11 Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

(14+4,6)*2-2,04-3*1,04 32,040000

RAZEM: 32,040000 mb 32,04
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1.9.6 Kalkulacja 
indywidualna

Rusztowanie zewnętrzne - montaż i praca rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

(4,6+2*0,5)*5,00*2 56,000000

RAZEM: 56,000000 m2 56,00

1.10 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1.10.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm - N1

Wyliczenie ilości robót:

N1 (15,00+4,6*2)*0,5 12,100000

15,00*1,5 22,500000

RAZEM: 34,600000 m2 34,60

1.10.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 34,60

1.10.3 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka

Wyliczenie ilości robót:

34,60*0,3 10,380000

RAZEM: 10,380000 m3 10,38

1.10.4 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5 t m3 10,38

1.10.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 34,60

1.10.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - N1 m2 34,60

1.10.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości  - N1 m2 34,60

1.10.8 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara  - N1 m2 34,60

1.10.9 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

15,00+4,6*2 24,200000

RAZEM: 24,200000 m 24,20
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2 Rozdział Wyposażenie
2.1 Element Element

2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Umywalka ze stali nierdzewnej wg projektu
kpl 2

2.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Muszla wisząca ze stali nierdzewnej, bez sedesu z ręcznym spłukiwaniem muszli
wg projektu kpl 2

2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Szczotka WC z pojemnikiem naściennym wg projektu
kpl 2

2.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Podajnik papieru toaletowego „jumbo” – ręczny, naścienny, z zamkiem wg 
projektu kpl 2

2.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Lustro ze wzmocnionej stali nierdzewnej z uchwytem umożliwiającym zmianę 
nachylenia lustra  wg projektu szt 3

2.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Kosz naścienny ze stali nierdzewnej o pojemności 30 litrów z uchylną pokrywą 
wg projektu szt 3

2.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Wieszaki ubraniowe – Podwójne wg projektu
szt 2

2.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż:  Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, białe, 2 sztuki 
proste oraz 1 sztuka uchylna dług. 80cm wg projektu kpl 2

2.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż:  Instrukcja użytkowania wg projektu
kpl 4

2.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Dyfuzor zapachów  wg projektu
kpl 2

2.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Przewijak dla niemowląt ścienny składany wg projektu
kpl 2
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3 Rozdział PRZYŁACZE WODY, INSTALACJA WOD KAN, INSTALACJA GRZEWCZA
3.1 Element PRZYŁACZE WODY

3.1.1 KNR 231/815/1 
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki gr 8 cm wraz z podbudową

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 16,000 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

3.1.2 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

3.1.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

chodnik

podbudowa 16,000*0,15 2,400000

kostka 1,000*0,06 0,060000

RAZEM: 2,460000 m3 2,460

3.1.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

2,460 2,460000

RAZEM: 2,460000 m3 2,460

3.1.5 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

16,30*0,90*1,85 27,139500

RAZEM: 27,139500 m3 27,140

3.1.6 KNNR 1/303/3 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

16,30*0,90*1,85 27,139500

RAZEM: 27,139500 m3 27,140

3.1.7 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3 
m

Wyliczenie ilości robót:

15,30*1,80*2 55,080000

RAZEM: 55,080000 m2 55,080

3.1.8 KNNR 1/527/1 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), 
montaż - element rozpiętości 4 m kpl 1,000

3.1.9 KNNR 1/529/1 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0 m kpl 1,000

3.1.10 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

15,30*0,60*0,30 2,754000

RAZEM: 2,754000 m3 2,754

3.1.11 KNNR 4/1701/2 ANALOGIA: opaska z frezem nawiertnym do rur PE,PVC fi 90. kpl 1,000

3.1.12 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), PE fi 32x3,0mm SDR11 PN16

Wyliczenie ilości robót:

15,30+1,50+1 17,800000

RAZEM: 17,800000 m 17,800

3.1.13 KNR 228/314/1 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 32 mm - PE fi 32x3,0mm SDR11 PN16 m 17,80

3.1.14 KNRW 
218/212/1 (1)

ANALOGIA: zasuwa przelotową kołnierzową O25mm z miękkim klinem, nasadą teleskopową i 
skrzynką uliczną. kpl 1,00

3.1.15 KNNR 4/1606/2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg
200 m) Dn 160 mm próba 1,000

3.1.16 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000

3.1.17 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000

3.1.18 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm OBSYPKA

Wyliczenie ilości robót:

15,30*1,50*0,25 5,737500

RAZEM: 5,737500 m3 5,738

3.1.19 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wtopioną wkładką
metalową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 15,300
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3.1.20 KNNR 1/209/7 ZASYP Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 
m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

27,140 27,140000

minus podsypki -2,754 -2,754000

minus obsypki -5,738 -5,738000

RAZEM: 18,648000 m3 18,648

3.1.21 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

18,648 18,648000

RAZEM: 18,648000 m3 18,648

3.1.22 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

odtworzenie nawierzchni

16,000 16,000000

dodatkowy zakres utwardzenie terenu 5

przed wejsciem 5,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

3.1.23 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

21,00 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

3.1.24 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

21,00 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

3.1.25 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 90 %
KOSTKA Z ROZBIORKI ORAZ 10% NOWEJ KOSTKI
R = 1,000   M = 0,100   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

3.1.26 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowy zakres utwardzenie terenu 5

przed wejsciem 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,00

3.2 Element ZESTAW WODOMIERZOWY

3.2.1 KNNR 4/123/5 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z 
tworzyw sztucznych, do wodomierza mieszkaniowego, Dn 15 mm (Fi 20) kpl 1,000

3.2.2 KNNR 4/140/1 
(1)

wodomierz jednostrumieniowy JS-1,5 DN15 • q nom. =1,5m3/h • q max   =   3 m3/h • Zabudowa 
wodomierza składa się z następujących elementów:  • zawór przelotowy O25 • redukcja,O15/25 • 
wodomierz z łącznikami, • redukcja O15/25 • zawór przelotowy O25 • zawór antyskażeniowy  EA 
O25
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

3.2.3 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), PE fi 32x3,0mm SDR11 PN16
m 2,000

3.3 Element INSTALACJA WODY - RURY, IZOLACJE, BATERIE

3.3.1 KNRW 
215/112/1 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 mm m 25,00

3.3.2 KNRW 
215/112/2 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

3+6+3+1 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

3.3.3 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 15 mm - jednowarstwowymi, 
izolacja 25 mm m 25,000

3.3.4 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów - Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm - 
jednowarstwowymi, izolacja 25 mm m 13,00

3.3.5 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm - BATERIE DLA OSOB 
NIEPELNOCPRAWNYCH szt 2,00

3.3.6 KNRW 
215/137/2

Bateria zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm
szt 1,00

3.3.7 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH z syfonem gruszkowym, 
syfon ze stali nierdzewnej kpl 2,00

3.3.8 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym kpl 1,00
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3.3.9 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, do zabudowy podtynkowej - typ do budynkow uzytecznosci publicznej DLA OSOB 
NIEPELNOSPRAWNYCH kpl 2,00

3.3.10 KNNR 4/229/4 
(2)

Zlew gospodarczy do montazu na ścianie, z blachy nierdzewnej z kompletem montazowym (syfon, 
rury) szt 1,00

3.3.11 KNRW 
215/132/1 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
szt 8,00

3.3.12 KNRW 
215/135/2

Zawór czerpalny Dn 20 mm
szt 3,00

3.4 Element INSTALACJA KANALIZACJI (WEWN ORAZ  ZEWN) WRAZ Z WLACZENIEM DO 
STUDNI KANALIZACYJNEJ

3.4.1 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 
cm szt 1,000

3.4.2 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 2,000

3.4.3 KNRW 
219/217/8

Przejście przez fundament
szt 1,000

3.4.4 KNNR 4/403/13 Rura ochronna dn.273/10 mm m 0,800

3.4.5 KNNR 1/209/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt 
kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

2*1,20*1,50 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

3.4.6 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

160 na zewn 2*0,6*0,25 0,300000

160 wewn budynku 4*0,6*0,25 0,600000

110 wewn budynku 12*0,6*0,25 1,800000

RAZEM: 2,700000 m3 2,700

3.4.7 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

2+4 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

3.4.8 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 110 mm m 12,000

3.4.9 Kalkulacja 
indywidualna

Właczenie fi 160 do istniejacej studni kanalizacyjnej
kpl 1,00

3.4.10 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm ZASYP

Wyliczenie ilości robót:

6*0,60*0,30 1,080000

110 12*0,6*0,30 2,160000

RAZEM: 3,240000 m3 3,240

3.4.11 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm m 6,000

3.4.12 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 75 mm m 2,000

3.4.13 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm m 6,000

3.4.14 KNNR 4/213/7 Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi 110 mm szt 2,00

3.4.15 KNNR 4/216/4 
(1)

Rewizja  płytowa ze stali nierdzewnej (czyszczaki) DN150 wzmocnione
szt 2,000

3.4.16 KNNR 4/216/1 
(1)

Wpust podłogowy DN50/75/110 z odpływem pionowym, zasyfonowaniem, z regulacją zabudowy, z 
ramą osadczą ze stali szlachetnej i kratką ściekową ze stali szlachetnej. Nasada wpustu z blokadą 
zapachów szt 3,000

3.4.17 KNNR 4/142/3 Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm kpl 3,000

3.4.18 Kalkulacja 
indywidualna

Korek (rewizja) fi 50
szt 3,00

3.4.19 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 2,000

3.4.20 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt 3,000

3.4.21 KNNR 4/211/2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 75 mm szt 1,000

3.5 Element GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

3.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz - Grzejnik elektryczny 1000 W
KPL 2,00

3.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz - Grzejnik elektryczny 1500 W
KPL 1,00
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4 Rozdział INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1 Element INSTALACJA ZEWNETRZNA Z BIBLIOTEKI DO BUDYNKU TOALET, ORAZ W 

BUDYNKU

4.1.1 KNR 201/702/4 
(3)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.6 m, 
kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m m 4,000

4.1.2 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6m

Wyliczenie ilości robót:

4,000 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

4.1.3 KNR 510/103/4 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 3,0 kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 4,000

4.1.4 KNR 510/602/1 Obróbka na sucho kabli  do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne 
1-żyłowe z  Cu, do 16 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,000

4.1.5 KNR 508/812/3 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 
6.0 mm2 szt 6,000

4.1.6 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej odcinek 1,000

4.1.7 KNR 201/704/5 
(3)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III, 
głębokość rowu do 0.8 m m 4,000

4.1.8 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd, rura Fi 28 mm m 44,00

4.1.9 KNR 510/117/2 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, - Kabel zasilający YKXS 3x6mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 44,000

4.1.10 KNR 508/110/2 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 28 mm- Rura elektroinstalacyjna 
RLHF gładka sztywna RS 28 m 110,000

4.1.11 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła m 100,000

4.1.12 KNR 508/109/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, 
podłoże betonowe, rura Fi 23 mm m 100,000

4.1.13 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o 
średnicy do 25mm otworów 4,000

4.1.14 KNR 
403/1003/17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, 
rura Fi do 40 mm szt 2,000

4.1.15 KNR 403/1008/7 Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 25mm i długości do 1m w stropie lub 
posadzce

przepustó
w 2,000

4.1.16 KNR 5-10u1 
1600-04

Uszczelnienie rury przepustu
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000 rurę 2,000

4.2 Element Uziemienie i połaczenia wyrównawcze

4.2.1 KNR 508/602/16 Układanie w budynkach w ciągach poziomych bednarki uziemiającej o przekroju do 200mm2 
przyspawanej do konstrukcji  - Fe/Zn 50x4 m 50,000

4.2.2 KNR 508/812/4 Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 16mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub 
bolce - LgYżo 16 szt 5,000

4.2.3 KNR 508/312/14 Montaż na gotowym podłożu kompletnych gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych na 
prąd znamionowy 100A - p.analog listwy GSU - Główna szyna wyrównawcza - płaskownik Cu 
50x5x600mm szt 1,000

4.2.4 KNR 508/814/3 Montaż końcówek o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie - 25 szt 1,000

4.2.5 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj 
podłoża ceglany szt 12,000

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.3 Element Instalacja odgromowa

4.3.1 KNR 508/604/5 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, dach stromy, pokrycie 
dachu - dachówką lub eternitem m 25,000

4.3.2 KNR 508/622/6 Zestaw odgromowy B1 - maszt odgromowy H=1.0m (wygiety z drutu)

Wyliczenie ilości robót:

uwaga : 2 szt w kalenicy a nie 4 szt. jak 2

w projekcie) 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

4.3.3 KNR 508/108/2 Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd - RL 22 m 20,000

4.3.4 KNR 508/204/6 Wciąganie do rur przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 35mm2 - DFe/Zn fi 8 m 20,000

4.3.5 KNR 508/403/2 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi - Skrzynka Z-2 szt 3,000

4.3.6 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej szt 3,000

4.3.7 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej - p. analog. złączy 
kompensacyjnych co 15 m szt 3,000
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4.3.8 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych 
krzyżowych szt 6,000

4.3.9 KNR 508/807/9 Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm i głębokości do 10mm w metalu - w bednarce szt 10,000

4.4 Element Rozdzielnie elektryczne

4.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbudowa rozdzielni TP wg schematu 3.1
kpl 1,00

4.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Rozłącznik bezpiecznikowy 1P z wkładką gG 25A
kpl 1,00

4.4.3 KNR 508/401/8 Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastykowych w podłożu 
ceglanym szt 1,000

4.4.4 KNR 508/403/8 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 20kg z 4 otworami mocującymi - TS szt 1,000

4.5 Element Tablica TS

4.5.1 KNR 508/403/6 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 10kg z 4 otworami mocującymi - TS szt 1,000

4.5.2 KNR 5-10u1 
4500-05

Obróbka na sucho kabli do 1kV 5-żyłowego o przekroju do 16mm2 w izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych  - N2XH-J 3x6 szt 1,000

4.5.3 KNR 5-08u1 
1400-05

Podłączenie silników w obudowie normalnej przewodami lub kablami 5-cio żyłowymi miedzianymi o 
przekroju żył do 6mm2  - N2XH-J 5x6 szt 1,000

4.5.4 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski 
lub bolce - N2XH-J  2/3x1,5/2,5 szt 8,000

4.5.5 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 
(12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - NXHXH 3x1.5 Ph90
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000 m 90,000

4.5.6 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 
(12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - NXHXH 4x1.5 Ph90
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000 m 30,000

4.5.7 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu, 
NXHXH 3x2.5 Ph90 m 90,000

4.6 Element Oswietlenie, gniazda

4.6.1 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 
2 mocowania

Wyliczenie ilości robót:

12,000+5,000+3,000+5,000 25,000000

RAZEM: 25,000000 kpl 25,000

4.6.2 KNR 5-08u1 
1600-07

Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło 
światła do 4x36W, końcowe podłączenie oprawy - F1 - Oprawa typu downlight, wpuszczana w sufit, 
transparentny klosz, LED 15W 1600 lm >105 
lm/W 4000K 80Ra szt 12,000

4.6.3 KNR 5-08u1 
1600-07

Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło 
światła do 4x36W, końcowe podłączenie oprawy - AW1 - Oprawa awaryjna LED 2W, kwadratowa, 
nt/pt, autotest, strumień 261 lm, 3h/1h, IP20, akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy LifePO4 szt 5,000

4.6.4 KNR 5-08u1 
1600-07

Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło 
światła do 4x36W, końcowe podłączenie oprawy - AW2 - Oprawa awaryjna zewnętrzna LED 2.5W, 
prostokątna, nt/pt, autotest, strumień 185 lm, 3h, IP65, optyka asymetryczna szt 3,000

4.6.5 KNR 5-08u1 
1600-07

Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło 
światła do 4x36W, końcowe podłączenie oprawy - EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED 2.3W, 1-stronna
z uchwytem na ścianę 3h/1h, IP65, autotestasymetryczna szt 5,000

4.6.6 KNR 508/309/3 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych  - Gniazdo elektryczne 230V 16A koloru białego 
1P+N+PE z bolcem ochronnym, system 45x45, z ramką i puszką szt 14,000

4.6.7 KNR 508/309/3 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych  - Gniazdo elektryczne 230V 16A z bolcem ochronnym, 
1P+N+PE, 16A, 250VAC, system  45x45, hermetyczne IP44, z ramką i puszką szt 3,000

4.6.8 KNR 508/309/3 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych  - Gniazdo elektryczne 230V 32A koloru 1P+N+PE z 
bolcem ochronnym, z ramką i puszką szt 1,000

4.6.9 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - Łącznik 
uniwersalny jednobiegunowy, 10/16A, 250V, biały, 45x45 szt 2,000

4.6.10 KNR AL 1/201/1 Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni - Czujka ruchu sufitowa 360st na/podtynkowa, 
10A@230V, zasięg fi 5-8m@2.8m szt 2,000

4.6.11 KNR 508/301/21 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, beton

Wyliczenie ilości robót:

14+3+2+2 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,000

4.6.12 KNR 508/302/3 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu, puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o 
średnicy do do 80mm dla przewodów do 2,5mm2 szt 21,000

4.6.13 KNR 508/304/3 Montaż bezśrubowy odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych 4-wylotowych z podłączeniem 
przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej - Puszka P5 szt 5,000
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1. Betoniarze grupa II r-g 87,41835

2. Brukarze grupa II r-g 2,90884

3. Brukarze grupa III r-g 27,44972

4. Cieśle grupa II r-g 214,13453

5. Cieśle grupa III r-g 13,8409

6. Dekarze grupa II r-g 84,82721

7. Elektromonter grupa II r-g 24,8184

8. Elektromonter grupa III r-g 36,3757

9. Elektromonterzy gr.II r-g 13,476

10. Elektromonterzy gr.III r-g 38,2737

11. Elektromonterzy gr.IV r-g 0,9

12. Izolarze grupa II r-g 3,7427

13. Malarze grupa II r-g 6,79691

14. Monter grupa II r-g 0,11543

15. Monter płyt gipsowych II r-g 38,23965

16. Monter płyt gipsowych III r-g 57,3639

17. Murarze grupa III r-g 120,1637

18. Posadzkarz-płytkarz II r-g 107,27874

19. Posadzkarz-płytkarz III r-g 66,05245

20. Robocizna r-g 102,29872

21. Robotnicy r-g 456,43331

22. Robotnicy grupa I r-g 614,84427

23. Robotnicy grupa II r-g 114,2847

24. Tynkarze grupa II r-g 151,46326

25. Tynkarze grupa III r-g 176,01141

26. Zbrojarze grupa II r-g 98,365
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1. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,06926

2. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64 mm m3 0,04737

3. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100 mm m3 0,015

4. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana 1-uchwytowa, Fi 15 szt 2

5. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana standardowa M1307 15 szt 1

6. Bednarka  Fe/Zn 50x4 m 52

7. Belka stropowa Porotherm m 144,4758

8. Benzyna do ekstrakcji dm3 1,9124

9. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 6,9628

10. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 26,78376

11. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 5,67385

12. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,0102

13. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 4,75713

14. Blacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka polieste m2 146,2448

15. Blachowkręty szt 1 426,35

16. Cement portlandzki biały t 0,53576

17. Cokoły przyścienne m 33,642

18. Czujka ruchu sufitowa 360st na/podtynkowa, 10A@230V, zasięg fi 5-8m@2.8m szt 2

19. Dachówka ceramiczna karpiówka DK - 36.5x15.3˙cm gatunek I szt 3 070,08

20. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 2,77512

21. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,34471

22. Dostawa i montaż:  Instrukcja użytkowania wg projektu kpl 4

23. Dostawa i montaż:  Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, białe, 2 sztuki proste oraz 1 sztuka 
uchylna dług. 80cm wg projektu kpl 2

24. Dostawa i montaż: . Lustro ze wzmocnionej stali nierdzewnej z uchwytem umożliwiającym zmianę nachylenia lustra  wg 
projektu szt 3

25. Dostawa i montaż: automat wrzutowy na monety zintegrowany z zamkiem drzwi wejściowych szt 2

26. Dostawa i montaż: Dostawa i montaż: Umywalka ze stali nierdzewnej wg projektu kpl 2

27. Dostawa i montaż: Dyfuzor zapachów  wg projektu kpl 2

28. Dostawa i montaż: Kosz naścienny ze stali nierdzewnej o pojemności 30 litrów z uchylną pokrywą wg projektu szt 3

29. Dostawa i montaż: Muszla wisząca ze stali nierdzewnej, bez sedesu z ręcznym spłukiwaniem muszli kpl 2

30. Dostawa i montaż: Podajnik papieru toaletowego „jumbo” – ręczny, naścienny, z zamkiem wg projektu kpl 2

31. Dostawa i montaż: Przewijak dla niemowląt wg projektu kpl 2

32. Dostawa i montaż: Szczotka WC z pojemnikiem naściennym wg projektu kpl 2

33. Dostawa i montaż: Wieszaki ubraniowe – Podwójne wg projektu szt 2

34. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,04572

35. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,11047

36. Drewno opałowe kg 195,7188

37. Drut Fe/Zn fi 8 m 20,8

38. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 7,1316

39. Drut stalowy okrągły miękki Fi 5.0 mm kg 8

40. Drzwi PCV D1 m2 5,1

41. Drzwi PCV D2 m2 5,2

42. Drzwi PCV D3 m2 2,6

43. Drzwiczki rewizyjne stalowe do zaworów hydrantowych, 200x250 mm szt 3

44. Dyble fi 8mm szt 54

45. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 18,14392

46. Folia aluminiowa kg 1,87

47. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 0,16

48. Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 59,4881

49. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 129,0793

50. Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 74,256

51. Folia poliet. paroizolacyjna z wkładką aluminiową m2 69,8887

52. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 62,664

53. Gąsior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2 cm szt 23,3376

54. Gips budowlany szpachlowy t 0,20523

55. Gips budowlany szpachlowy kg 73,407

56. Gniazdo elektryczne 230V 16A koloru białego 1P+N+PE z bolcem ochronnym, system 45x45, z ramką i puszką szt 14,28

57. Gniazdo elektryczne 230V 16A z bolcem ochronnym, 1P+N+PE, 16A, 250VAC, system  45x45, hermetyczne IP44, z 
ramką i puszką szt 3,06

58. Gniazdo elektryczne 230V 32A koloru 1P+N+PE z bolcem ochronnym, z ramką i puszką szt 1,02
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59. Grunt CT˙17 dm3 6,0102

60. Grzejnik elektryczny 1000 W SZT 2

61. Grzejnik elektryczny 1500 W SZT 1

62. GSW główna szyna wyrównawcza - Główna szyna wyrównawcza - płaskownik Cu 50x5x600mm szt 1,02

63. Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz kg 66,4764

64. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2688

65. Gwoździe miedziane - różne rozmiary kg 0,56

66. Kabel NHXH 3x1,5 M 93,6

67. Kabel NHXH 3x2,5 M 93,6

68. Kabel NHXH 4x1,5 M 31,2

69. Kabel zasilający YKXS 3x6mm2 M 50,4

70. Kątowniki aluminiowe m 186,984

71. Klamerki mocujące szt 135,85

72. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 11,708

73. Klej do otulin dm3 0,785

74. Klipsy montażowe do otulin szt 228

75. Kołki rozporowe plastykowe szt 179,038

76. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 454,6048

77. Kołki rozporowe z wkrętami szt 82,6632

78. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 139,461

79. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 150 mm szt 0,2

80. Koncówka kablowa KM Cu 6mm2 szt 3

81. Koncówka kablowa KM Cu 25mm2 szt 1,03

82. Konstrukcja podwieszeń l=4,0 m kpl 0,05

83. Konstrukcja wsporcza kg 1

84. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu szt 6

85. Końcówka kablowa tłoczona, do lutowania na żyłach Cu, B-311 16 mm2 szt 3

86. Korek (rewizja) fi 50 SZT 3

87. Koryto drewniane szt 0,2

88. Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 42,23

89. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 65,79

90. Krawędziaki iglaste kl.II m3 2,1876

91. Krawędziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,075

92. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,02

93. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi 150 mm szt 0,1

94. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 21,35396

95. Kształtki PE do połączeń mechanicznych szt 1,9224

96. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi 20 mm szt 2

97. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 16 mm szt 14,5

98. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 25 mm szt 8,58

99. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 2,16

100. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm - niskoszumowa szT 9

101. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 3,94

102. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 3,6

103. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm - niskoszumowa szt 6

104. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 81,7

105. Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m 76

106. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego m 40,85

107. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 0,04

108. Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy kg 116,994

109. Listwa zaciskowa 5x4mm2 szt 33,8

110. Listwy i łaty igl.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II m3 1,1232

111. Łącznik uniwersalny jednobiegunowy, 10/16A, 250V, biały, 45x45 szt 2,04

112. Łączniki rozporowe kpl. szt 120,175

113. Masa asfaltowa izolacyjna kg 3,4993

114. Masa uszczelniająca E90 kg 0,3

115. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,129

116. Masa uszczelniająca, elastyczna Saniflex kg 11,1476

117. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,79508

118. Nadproża prefabrykowane m 21,42

119. Narożnik ochronny aluminiowy perforowany m 17,8866

120. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 24,684

121. Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1

122. opaska z frezem nawiertnym do rur PE,PVC?90. SZT 1

123. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 8,2
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124. Opaski kablowe OKi szt 1

125. Oprawa AW1 - Oprawa awaryjna LED 2W, kwadratowa, nt/pt, autotest, strumień 261 lm, 3h/1h, IP20, akumulator 
litowo-żelazowo-fosforanowy LifePO4 SZT 5

126. Oprawa AW2 - Oprawa awaryjna zewnętrzna LED 2.5W, prostokątna, nt/pt, autotest, strumień 185 lm, 3h, IP65, optyka 
asymetryczna SZT 3

127. Oprawa EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED 2.3W, 1-stronna z uchwytem na ścianę 3h/1h, IP65, autotest SZT 5

128. Oprawa F1 - Oprawa typu downlight, wpuszczana w sufit, transparentny klosz, LED 15W 1600 lm >105  lm/W 4000K 
80Ra szt 12

129. Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 15 mm - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm m 27,5

130. Otulina PE, ?(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm m 14,3

131. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12,25

132. Papa zgrzew.modyf.SBS podkład.Polbit PF m2 246,4784

133. Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF m2 240,212

134. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 3,741

135. Piasek m3 3,55056

136. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 5,5331

137. Piasek naturalny m3 55,9035

138. Pisuar porcelanowy szt 1

139. Płyta dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm szt 137,75

140. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 102,1245

141. Płyta z wełny min. Isover TECHSlab gr.100m m2 34,30035

142. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 102,4692

143. Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 50,9898

144. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 0,09408

145. Płyty styropianowe EPS gr. 10cm m3 0,34446

146. Płyty styropianowe EPS gr. 13cm m3 0,47159

147. Płyty styropianowe EPS gr. 15cm m3 4,94848

148. PŁYTY STYROPIANOWE XPS  gr. 15cm m2 52,4895

149. Podchloryn sodowy kg 0,5

150. Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 32,784

151. Poliestyren ekstrudowany STYRODUR gr. 12cm m2 66,402

152. Pospółka m3 17,60704

153. Powłoka uszczelniająca jednoskładnikowa CL˙51 kg 33,696

154. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 21,856

155. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 27,6144

156. Preparat ogniochronny i p.grzybiczny kg 94,941

157. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 31,825

158. Pręty okr.do zbr.bet. t 2,1012

159. Pręty stalowe ocynkowane m 26

160. Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 70,4175

161. Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 26,106

162. Przejście szczelne kpl 1

163. Przewód L 1x16 mm2 RM m 2,4

164. Pustak stropowy ceramiczny o wys. 22 cm szt 448,6972

165. Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm szt 2 361,065

166. Pustaki wentylacyjne betonowe szt 27,55

167. Puszka fi 80 szt 21,42

168. Puszka P5 szt 5,1

169. Ramka dla 1 gniazda 45x45, z uchwytem SZT 18,36

170. Rewizja  płytowa ze stali nierdzewnej (czyszczaki) DN150 wzmocnione szt 2

171. Rozbudowa rozdzielni wg schematu 3.1 kpl 1

172. Rozłącznik bezpiecznikowy 1P z wkładką gG 25A SZT 1

173. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 22,134

174. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 m 45,76

175. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23 mm m 104

176. Rura elektroinstalacyjna RLHF gładka sztywna RS 28 M 114,4

177. Rura PE fi 32x3,0mm SDR11 PN16 M 20,196

178. Rura PE fi 32x3,0mm SDR11 PN16 m 19,046

179. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 25/2,3mm m 14,04

180. Rura PE-HD Fi 16 mm m 27,5

181. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 6,24

182. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 2

183. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 5,58

184. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 110/3,0 mm m 12,24

185. Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 6,12

186. Rura RL 22 m 20,8
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187. Rura RLHF 25 m 1,02

188. Rura spustowa z PVC fi 70/80 m 20,907

189. Rura stalowa czarna fi 273,0/5,6(250)mm m 0,76

190. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50) m 3

191. Rura wywiewna PVC 110 mm szt 2

192. Rury PVC przepustowe 50 mm m 0,84

193. Rury PVC przepustowe 75 mm m 0,24

194. Rury PVC przepustowe 110 mm m 0,72

195. Rynna dach.stal.powlek. fi125mm m 28,84

196. Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" - dla osob niepełnosprawnych KPL 2

197. Siatka tkana "Rabitza" m2 50,9898

198. Siatka z włókna szklanego m2 124,0328

199. Skrzynka Z-2 szt 3

200. Skrzynki żeliwne szt 1

201. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt 0,016

202. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,3252

203. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 2,36582

204. Sprężyny przyścienne szt 78,375

205. Sucha miesz.tynk.min.Ceresit CT 35-biała kg 437,12

206. Sucha zaprawa do spoin.szeroka4-16mm,kolor kg 19,996

207. Sucha zaprawa do spoinowania kg 40,184

208. Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego M1516, Fi 25 mm szt 1

209. Syfony umywalkowe stal nierdzewna szt 2

210. Środek gruntujący dm3 10,5301

211. Środek gruntujący kg 3,02929

212. Śruby stalowe dokładne M20 z nakrętkami i podkładkami kg 3,64

213. Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 1,57

214. Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 5,39

215. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 6,386

216. Tablica TN szt 1

217. Tablica TS kpl 1

218. Taśma izolacyjna "Denso" - plastyczna m2 0,0024

219. Taśma PVC do oznakowania trasy wodociagu z wtopioną wkładką metalową m 16,83

220. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 101,43735

221. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 4,8637

222. Taśma uszczelniająca Aso-Dichband-2000-S szt 37,758

223. Taśma uszczelniająca CL˙152 m 5,742

224. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi 160 mm szt 0,2

225. Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 50mm szt 3

226. Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 110 mm szt 2

227. Uchwyty do rur PVC 16 mm szt 35,75

228. Uchwyty do rur PVC 20 mm szt 2

229. Uchwyty do rur PVC 25 mm szt 16,25

230. Uchwyty do rur PVC 50 mm szt 6

231. Uchwyty do rur PVC 75 mm szt 2,6

232. Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 4,8

233. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 6,831

234. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 56

235. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 6

236. Umywalki porcelanowe - dla niepelnosprawnych szt 2

237. Urządzenie sanitarne porcelanowe ze spluczką do zabudowy podtynkowej - wejska dla niepelnosprawnych szt 2

238. Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 63 mm szt 4

239. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 50 mm szt 2

240. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,676

241. WEŁNA SKALNA gr. 30cm m2 61,6665

242. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej szt 31,825

243. Woda m3 2,56329

244. Woda przemysłowa m3 17,3

245. Woda z rurociągów m3 0,00816

246. wodomierz jednostrumieniowy JS-1,5 DN15 • q nom. =1,5m3/h • q max   =   3 m3/h • Zabudowa wodomierza składa się z 
następujących elementów:  • zawór przelotowy O25 • redukcja,O15/25 • wodomierz z łącznikami, • redukcja O15/25 • 
zawór przelotowy O25 • zawór antyskażeniowy  EA O25 KPL 1

247. Wpust podłogowy DN50/75/110 z odpływem pionowym, zasyfonowaniem, z regulacją zabudowy, z ramą osadczą ze stali 
szlachetnej i kratką ściekową ze stali szlachetnej. Nasada wpustu z blokadą zapachów szt 3

248. Wspornik do umywalki porcelanowej - mocowanie ukryte szt 2

249. Wsporniki dachowe szt 25,25
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250. Wsporniki stalowe kg 2,184

251. Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 0,912

252. Zaprawa budowlana zwykła m3 3,97339

253. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,1328

254. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 2,07958

255. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,12587

256. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,19438

257. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1 429,275

258. Zaprawa klejowa kg 143,1

259. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 1 096,0784

260. Zaprawa wapienna m3 0,21029

261. zasuwa przelotową kołnierzową O25mm z miękkim klinem, nasadą teleskopową SZT 1

262. Zawieszenia ruchome cięgnowe typ A-1, do rur Fi 250 mm szt 0,2

263. Zawór spłukujący do pisuarów szt 1

264. Zawór wodny czerpalny żeliwny ocynkowany M1, Fi 20 mm szt 3

265. Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 15 mm szt 8

266. Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 40 mm szt 1

267. Zestaw odgromowy B1 - maszt odgromowy H=1.0m (wygiety z drutu) kpl. 2

268. Zlew gospodarczy do montazu na ścianie, z blachy nierdzewnej z kompletem montazowym (syfon, rury) szt 1

269. Złącze kompensacyjne do instal. odgromowej szt 3

270. Złącze kontrolne szt 3

271. Złącze krzyżowe szt 6

272. Złączka do rur RL 22 szt 45

273. Złączki spłukujące do pisuarów szt 1
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1. Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 2,7633

2. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,2116

3. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 11,124

4. Kop.j-nacz.kołowa 0,25m3 (1) m-g 1,59149

5. Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 0,78313

6. Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 11,50451

7. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 0,4476

8. Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,25104

9. No#yce do pratów fi 40 mm m-g 13,184

10. Piła do cięcia kostki m-g 1,39

11. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 2,14461

12. Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 9,888

13. Prościarka do rur PE m-g 0,8415

14. Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,2116

15. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,25144

16. Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0268

17. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 2,81963

18. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,17

19. Samochód samowyAad.do 5t (1) m-g 28,33586

20. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 8,37944

21. Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0456

22. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 0,0498

23. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,7712

24. Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0328

25. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,35676

26. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 0,3224

27. Spych.gasienicowa 55kW  (1) m-g 3,5582

28. Spych.gasienicowa 74kW  (1) m-g 0,1211

29. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,06228

30. Spycharka gąsienicowa 48kW (1) m-g 0,1264

31. Środek transportowy (1) m-g 29,69198

32. Środek transportowy (1)' m-g 0,1948

33. Ubijak spalinowy 200kg m-g 3,35664

34. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 2,15422

35. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0,53664

36. Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 7,228

37. Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,98492

38. Wyciąg m-g 89,46767

39. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 10,02436

40. Zrywarka przyczepna m-g 0,1264

41. Żuraw okienny przeno#ny 0,15t m-g 3,36784

42. Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 1,1

43. Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,2116


