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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi do Dworku modrzewiowego w Mircu
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45112730-1  Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233320-8  Fundamentowanie dróg
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8  Wymiana nawierzchni drogowej
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Adres obiektu budowlanego: Mirzec, DZ NR 226/21 130/4 OBR 0007 0008 MIRZEC
Nazwa i adres zamawiającego: GMINA MIRZEC

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-02-01
Nazwa obiektu lub robót: ROBOTY DROGOWE

Nazwa jednostki opracowującej: DRESLER  STUDIO  ARCHITEKTURA  I  URBANISTYKA  sp. z o.o. sp. k. 31-463 KRAKÓW, UL. 
STOKROTEK 6   TEL.12 4221494  TEL:600 511 422 www.dreslerstudio.pl
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Przebudowa drogi do Dworku modrzewiowego w
Mircu

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa drogi do Dworku modrzewiowego w Mircu
1 Rozdział Roboty drogowe
1.1 Element D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoościowych - W cenach jednostkowych 

należy uwzglednić wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Obsługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

0.1 0,100000

RAZEM: 0,100000 km 0,10

1.1.2 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

Wyliczenie ilości robót:

0.10 0,100000

RAZEM: 0,100000 km 0,10

1.2 Element Rozbiórka nawierzchni z ubitego kruszywa

1.2.1 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

250+12 262,000000

RAZEM: 262,000000 m2 262,00

1.2.2 KNR 404/1103/1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze

Wyliczenie ilości robót:

262.00*0,10 26,200000

RAZEM: 26,200000 m3 26,20

1.2.3 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

26.20*1,8 47,160000

RAZEM: 47,160000 m3 47,16

1.3 Element D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem

1.3.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

250+12 262,000000

RAZEM: 262,000000 m2 262,00

1.3.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

250+12 262,000000

RAZEM: 262,000000 m2 262,00 5

1.4 Element D.04.01.01 Profilowanie i zagęszcznie podłoża

1.4.1 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

Wyliczenie ilości robót:

262.00 262,000000

RAZEM: 262,000000 m2 262,00

1.5 Element D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -

1.5.1 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

250+12 262,000000

RAZEM: 262,000000 m2 262,00

1.5.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

262.00 262,000000

RAZEM: 262,000000 m2 262,00 15

1.5.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

250+12 262,000000

RAZEM: 262,000000 m2 262,00
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Przebudowa drogi do Dworku modrzewiowego w
Mircu

Nr
<-NR->

Kod pozycji
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
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1.5.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

250+12 262,000000

RAZEM: 262,000000 m2 262,00 7

1.6 Element D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej

1.6.1 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubość 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej. typ kostki uzgodnic z Inwestorem i uzytkownikiem

Wyliczenie ilości robót:

250+12 262,000000

RAZEM: 262,000000 m2 262,00

1.7 Element D.06.00.00 Przygotowanie ziemi

1.7.1 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

100*0,05 5,000000

RAZEM: 5,000000 m3 5,00

1.7.2 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,00

1.8 Element D.08.01.01 Krawężniki betonowe Krawężnik 15x30 cm

1.8.1 KNR 231/402/4 Ława pod krawężnik z betonu C12/15 z oporem

Wyliczenie ilości robót:

165*0,061 10,065000

RAZEM: 10,065000 m3 10,07

1.8.2 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

165 165,000000

RAZEM: 165,000000 m 165,00

1.9 Element D.08.03.01 Krawężniki betonowe Obrzeza 8x30 cm

1.9.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

11*0,05 0,550000

RAZEM: 0,550000 m3 0,55

1.9.2 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00

1.10 Element Roboty towarzyszące

1.10.1 Kalkulacja 
indywidualna

Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza dla robot drogowych
KPL 1,00
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Przebudowa drogi do Dworku modrzewiowego w
Mircu

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 2,5685

2. Brukarze grupa II r-g 20,3467

3. Brukarze grupa III r-g 19,0245

4. Ogrodnicy grupa I r-g 25,6418

5. Ogrodnicy grupa II r-g 0,8595

6. Robocizna r-g 479,3280

7. Robotnicy grupa I r-g 13,3753

8. Robotnicy grupa II r-g 137,0392
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Przebudowa drogi do Dworku modrzewiowego w
Mircu

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Azofoska t 0,0050

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-12,5) m3 0,5720

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 10,4728

4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków luzem t 3,8915

5. Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. I m3 0,4028

6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,0165

7. Kostka brukowa betonow typu Holland  grubości 8 cm M2 268,5500

8. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary m 168,3000

9. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 3,7466

10. Nasiona traw kg 2,0000

11. Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 11,2200

12. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 2,4255

13. Piasek naturalny m3 24,1505

14. Słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m3 0,0110

15. Tłuczeń kamienny 0/63 mm t 83,3684

16. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0˙mm t 166,6582

17. Woda m3 8,8434

18. Woda z rurociągów m3 17,0469


