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Przedmiary

Budowa: BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO REKREACYJNEGO Z URZĄDZENIAMI WODNYMI, STAWU 
KĄPIELOWEGO Z INFRASTRUKTURĄ, OBIEKTU TARASU WIDOKOWEGO, KŁADKI PIESZEJ, 
WIATY GRILOWEJ, BUDYNKU KAWIARNIANOEDUKACYJNEGO Z ZAPLECZEM HIG.-SANIT. I 
MAGAZYNEM WRAZ Z INSTALACJAMI, ZJAZDU PUBLICZNEGO Z INFRAST. DROGOWĄ I 
PARKINGOWĄ, CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, ORAZ BUDOWIE INSTALACJI 
OŚWIETLENIA I MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU, PRZYŁĄCZA WOD-KAN, KAN. 
DESZCZOWEJ, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCH.

Nazwa obiektu lub robót: Taras widokowy na nasypie ziemnym
Nazwy i kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów
45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45243510-0  Budowa nasypów
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
43124100-9  Drenaże
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262522-6  Roboty murarskie
45422000-1  Roboty ciesielskie
45244000-9  Wodne roboty budowlane
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45320000-6  Roboty izolacyjne
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistycze
45321000-3  Izolacja cieplna
45246400-7  Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
34922100-7  Oznakowanie drogowe

Jednostka opracowująca: architekt PIOTR TABOR, 39-300 Mielec, ul. Łowiecka 24



Kosztorys inwestorski

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.
Inwestycja obejmuje budowę nasypu ziemnego z tarasami widokowymi. – kat. obiektu bud. VIII:

2. LOKALIZACJA.
Obiekt będzie zlokalizowany na działce nr 2656/6 i 2656/29.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY.
Zaproponowana budowla ma charakter krajobrazowy. Celem podrzędnym jest wykorzystanie budowli do celów technicznych stawu
kąpielowego. Zaplanowano budowę nasypu ziemnego, który powstanie z urobku pozyskanego w trakcie budowy zbiornika wodnego. Na
szczycie nasypu wybudowane zostaną tarasy widokowe, które będą wykorzystywane do celów krajoznawczych i wypoczynkowych. Na
tarasach
zamontowane zostaną tablice edukacyjne oraz stałe leżaki. Część konstrukcyjnofundamentowa wykorzystania zostanie do stworzenia komory
technicznej na potrzeby stawu kąpielowego. W komorze wybudowana zostanie instalacja wody obiegowej. Kolejnym obiektem, który
wzbogaci krajobraz i wpłynie korzystnie na relaks użytkowników będzie wybudowana kaskada wodna. Celem kaskady będzie
napowietrzanie wody obiegowej, która kierowana będzie do stawu przez ciek terenowy.

4. KONSTRUKCJA.
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane jako żelbetowe, monolityczne z betonu
klasy C25/30, W8, klasa ekspozycji XC-4. Szczegóły w projekcie branży konstrukcyjnej
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Nr
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jednostkowej
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Grupa ROBOTY ZIEMNE i PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNNR 1/102/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

1526,3/10000 0,152630

RAZEM: 0,152630 ha 0,15

1.1.2 KNNR 1/107/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2˙km

Wyliczenie ilości robót:

1526*0,02 30,520000

RAZEM: 30,520000 mp 30,52

1.1.3 KNNR 1/201/12 
(2)

Usunięcie zemi urodzajnej koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 2,50˙m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1526,30*0,40 610,520000

RAZEM: 610,520000 m3 610,52

1.1.4 KNNRW 
10/2101/6

Roboty przygotowawczo-wykończeniowe. Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa 
wodnego, trasa wałów ochronnych przeciwpowodziowych i grobli km 0,20

1.2 Element Nasypy i wzmocnienie skarp

1.2.1 KNNRW 
10/2205b/3

Formowanie nasypów spycharkami, grunt odspojony i przemieszczony zgarniarkami 
samobieżnymi, odległość przewozu urobku do 200˙m, pojemność skrzyni 8˙m3, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

nasyp 3034 3 034,000000

RAZEM: 3 034,000000 m3 3 034,00

1.2.2 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina 125g/m2  układana 
sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

1526+1070+700+450+150+60 3 956,000000

RAZEM: 3 956,000000 m2 3 956,00

1.2.3 KNNRW 
10/2210/1 (1)

Zagęszczenie spycharkami gruntu w nasypach /wałach kl. III i IV/, zagęszczenie gruntu 
niespoistego warstwami, moc spycharki 154˙kW, ubijak

Wyliczenie ilości robót:

3034.00 3 034,000000

RAZEM: 3 034,000000 m3 3 034,00

1.2.4 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina 125g/m2  układana 
sposobem ręcznym m2 1 136,00

1.2.5 KNR 911/102/3 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami, wysokość układanej geokraty 15˙cm, humus

Wyliczenie ilości robót:

1136.00 1 136,000000

RAZEM: 1 136,000000 m2 1 136,00

1.2.6 KNR 221/402/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, bez nawożenia, 
kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1136.00 1 136,000000

360,5 360,500000

RAZEM: 1 496,500000 m2 1 496,50

2 Grupa KASKADA i CIEK WODNY

2.1 Element Podłoże

2.1.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

kaskada (3,0+2,98)*3,6 21,528000

ciek (5,83+3,07)*2,4 21,360000

RAZEM: 42,888000 m2 42,89

2.1.2 KNNR 10/403/1 
(2)

Wykonanie podsypek, grubości 5˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

42.89 42,890000

RAZEM: 42,890000 m2 42,89
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2.1.3 KNNR 10/403/2 
(2)

Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5˙cm grubości, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

42.89 42,890000

RAZEM: 42,890000 m2 42,89

2.1.4 KNR 211/210/1 Podłoża betonowe pod konstrukcje

Wyliczenie ilości robót:

kaskada (3,0+2,98)*3,6*0,10 2,152800

ciek (5,83+3,07)*2,4*0,10 2,136000

RAZEM: 4,288800 m3 4,29

2.2 Element KOnstrukcja

2.2.1 KNR 211/208/5 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp. beton z 
włókanami stalowymi 1mm w ilości 20kg/m3 m3 11,00

2.2.2 KNR 211/208/6 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp. 
beton z włókanami stalowymi 1mm w ilości 20kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

29,0 29,000000

RAZEM: 29,000000 m3 29,00

2.2.3 KNR 211/212/1 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, 
przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie Fi˙do 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

płyta kanał wylotowy 6,67*2*0,222*2*((3,0+2,98)*3,6+(5,83+3,07)*2,4) 254,023908

RAZEM: 254,023908 kg 254,02

2.2.4 KNR 211/212/2 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, 
przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie, Fi˙10-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie obwodowe ściany cieku (5,53+3,07+1,43)*2*6*0,888 106,879680

obwodowe kaskady (2,53+2,75+3,48+4,48+1,50+2,00+0,95)*6*0,888*2 188,504640

(2,98+2,05)*6*0,888*2 53,599680

RAZEM: 348,984000 kg 348,98

2.3 Element Elementy wykończeniowe

2.3.1 KNR 41/107/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10, szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(6,0+5,5)*2 23,000000

RAZEM: 23,000000 m2 23,00

2.3.2 KNR 41/107/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia

Wyliczenie ilości robót:

23.00 23,000000

RAZEM: 23,000000 m2 23,00

2.3.3 DC 20/116/3 Obsadzenie w ścianach z betonu listew dylatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

(2,20+2*0,4)*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 mb 9,00

2.3.4 ZKNR C 1/308/6 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR˙166, na powierzchni 
poziomej od góry, wodzie o słupie do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

(0,15*2+1,20)*(5,83+3,07+2,87) 17,655000

RAZEM: 17,655000 m2 17,66

2.3.5 ZKNR C 
1/308/13

Wklejenie taśmy uszczelniającej CL˙152 na powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

(5,83+3,07+2,87)*2 23,540000

RAZEM: 23,540000 m 23,54

2.3.6 DC 20/309/2 Licowanie ścian mozaiką ceramiczną na gotowym podłożu - mozaika szklana i kamienna, ściany 
proste, format do 5x5 cm, smarowanie pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

(5,83+3,07+1,43+1,50)*0,50*2*2 23,660000

RAZEM: 23,660000 m2 23,66

2.3.7 DC 20/315/4 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu  - mozaika kamienna, format do 5x5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,83+3,07+1,43+1,50)*1,20 14,196000

RAZEM: 14,196000 m2 14,20

2.3.8 KNR 21/4005/1 Analogia. Legary z Modrzew Syberyjski 60x40mm

Wyliczenie ilości robót:

(5,83+4,32)/0,40*2,3 58,362500

RAZEM: 58,362500 mb 58,36
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<-KROTN->

2.3.9 KNR 21/4007/1 
(2)

Analogia. Okładzina z desek tarasowych z modrzewia syberyjskiego, deski  24x140mm

Wyliczenie ilości robót:

(5,83+3,04)*2,2 19,514000

(1,5+1,62)*2,12+0,62*2,88+(1,50+1,62)*1,5+1,38*1,48+(

1,35+0,76+1,50+2,25)*0,62+3,50*0,62 20,925600

RAZEM: 40,439600 m2 40,44

2.3.10 KNR 401/628/3 Impregnacja metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty

Wyliczenie ilości robót:

40.44 40,440000

RAZEM: 40,440000 m2 40,44

2.3.11 KNR 401/628/4 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i 
krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

58.36*(0,06+0,04)*2 11,672000

RAZEM: 11,672000 m2 11,67

2.3.12 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wkładów (misy) ze stali nierdzewnej z wylekami grzebieniowymi

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(2,05+1,5)+1,3*2,8+0,75*1,7 10,240000

RAZEM: 10,240000 m2 10,24

3 Grupa KOMORA TECHNICZNA

3.1 Element Podłoże

3.1.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

komora technniczna 4,30*7,45 32,035000

1,05*(1,90+9,35+2,75+2,00) 16,800000

0,70*1,9 1,330000

tarasy 8,75*3,00+2,51*1,50 30,015000

RAZEM: 80,180000 m2 80,18

3.1.2 KNNR 10/403/1 
(2)

Wykonanie podsypek, grubości 5˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

80.18 80,180000

RAZEM: 80,180000 m2 80,18

3.1.3 KNNR 10/403/2 
(2)

Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5˙cm grubości, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

80.18 80,180000

RAZEM: 80,180000 m2 80,18 3

3.1.4 KNNRW 
10/2404/9

Wzmocnienie podłoża, geowłoknina 125g/m2.

Wyliczenie ilości robót:

80.18 80,180000

RAZEM: 80,180000 m2 80,18

3.1.5 KNRW 
202/1101/7

Podkłady betonowe, w budownictwie przemysłowym, układanie przy pomocy pompy, na podłożu 
gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

komora technniczna 4,30*7,45*0,10 3,203500

1,05*(1,90+9,35+2,75+2,00)*0,10 1,680000

0,70*1,90*0,10 0,133000

RAZEM: 5,016500 m3 5,02

3.2 Element Konstrukcja

3.2.1 KNRW 
202/231/2 (3)

Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, wariant˙III
wykonania

Wyliczenie ilości robót:

0,85*(1,90*2+9,35+2,75+2,00)*0,40 6,086000

RAZEM: 6,086000 m3 6,09

3.2.2 KNRW 
202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

4,10*7,35*0,40 12,054000

RAZEM: 12,054000 m3 12,05



Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

3.2.3 KNRW 
202/235/1 (3)

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubość 10˙cm) 
wysokość do 4.0˙m, wariant˙III wykonania

Wyliczenie ilości robót:

komora 2,90*(6,75+3,00)*2 56,550000

3,86*(8,75+2,50*3+2,00)+0,96*6,75 76,925000

1,25*3,86 4,825000

RAZEM: 138,300000 m2 138,30

3.2.4 KNRW 
202/235/5 (2)

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek za 
każdy następny 1˙cm grubości, wariant˙II-III wykonania

Wyliczenie ilości robót:

138.30 138,300000

RAZEM: 138,300000 m2 138,30 15

3.2.5 KNRW 
202/234/1 (3)

Ściany betonowe, deskowanie U-Form, (grubość 20˙cm) wysokość do 4.0˙m, wariant˙III wykonania

Wyliczenie ilości robót:

(2,51*2+1,00)*1,05 6,321000

RAZEM: 6,321000 m2 6,32

3.2.6 KNRW 
202/234/5 (2)

Ściany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, 
wariant˙II-III wykonania

Wyliczenie ilości robót:

6.32 6,320000

RAZEM: 6,320000 m2 6,32 5

3.2.7 KNRW 
202/236/3 (3)

Stropy w deskowaniu U-Form, grubości 10˙cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 
10˙m2, wariant˙III wykonania

Wyliczenie ilości robót:

3,50*6,75 23,625000

RAZEM: 23,625000 m2 23,63

3.2.8 KNRW 
202/236/4 (2)

Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, wariant˙II-III wykonania

Wyliczenie ilości robót:

23.63 23,630000

RAZEM: 23,630000 m2 23,63 10

3.2.9 KNKRB 2/207/2 Płyty żebrowe stropów i dachów oraz gzymsy, balkony, daszki i nakrywy płyty stropowe płaskie lub 
na zebrach gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,00*3,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

3.2.10 KNKRB 2/207/2 Płyty żebrowe stropów i dachów oraz gzymsy, balkony, daszki i nakrywy płyty stropowe płaskie lub 
na zebrach gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

wspornik 3,00*3,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00

3.2.11 KNKRB 2/207/4 Płyty żebrowe stropów i dachów oraz gzymsy, balkony, daszki i nakrywy dodatek za każdy 1 cm 
różnicy w grubościach płyty

Wyliczenie ilości robót:

wspornik 9.00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00 7,5

3.2.12 KNRW 
202/219/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(0,80+2,45)*1,50 4,875000

RAZEM: 4,875000 m2 4,88

3.2.13 KNRW 
202/219/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

4.88 4,880000

RAZEM: 4,880000 m2 4,88 9

3.2.14 KNRW 
202/219/3 (2)

Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą o grubości 9˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(2,16+0,68)*4,00 11,360000

RAZEM: 11,360000 m2 11,36

3.2.15 KNRW 
202/219/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

11.36 11,360000

RAZEM: 11,360000 m2 11,36 21



Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

3.2.16 KNKRB 2/207/2 Płyty żebrowe stropów i dachów oraz gzymsy, balkony, daszki i nakrywy płyty stropowe płaskie lub 
na zebrach gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,76*4,00 7,040000

RAZEM: 7,040000 m2 7,04

3.2.17 KNKRB 2/207/4 Płyty żebrowe stropów i dachów oraz gzymsy, balkony, daszki i nakrywy dodatek za każdy 1 cm 
różnicy w grubościach płyty

Wyliczenie ilości robót:

7.04 7,040000

RAZEM: 7,040000 m2 7,04 3

3.2.18 KNRW 
202/242/3 (3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 12˙(m/m2), 
wariant˙III wykonania

Wyliczenie ilości robót:

Bż2 (0,20*0,30*4,00+0,175*0,30*2,4)*2 0,732000

Bż1 (0,50*0,30*3,00+0,20*0,30*2,55+0,20*0,30*0,20)*2 1,230000

RAZEM: 1,962000 m3 1,96

3.2.19 KNRW 
202/259/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje 
monolityczne budowli, pręty żebrowane 10-14mm

Wyliczenie ilości robót:

fundamenty (416,29+156,29)*0,001 0,572580

płyta nad komorą (346,05+663,34)*0,001 1,009390

płyta górna, schody 624,87*0,001 0,624870

sciany 454,79*0,001 0,454790

RAZEM: 2,661630 t 2,66

3.2.20 KNRW 
202/259/4 (4)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje 
monolityczne budowli, pręty żebrowane 16-28mm

Wyliczenie ilości robót:

płyta górna 948,7*0,001 0,948700

belki wspornikowe 485,65*0,001*2 0,971300

ściany 494,19*0,001 0,494190

RAZEM: 2,414190 t 2,41

3.2.21 KNRW 
202/259/3 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje 
monolityczne budowli, pręty gładkie

Wyliczenie ilości robót:

(88,44+8,99+39,69*2+61,74)*0,001 0,238550

RAZEM: 0,238550 t 0,24

3.2.22 KNRW 
202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

4,75*3,00 14,250000

RAZEM: 14,250000 m3 14,25

3.3 Element Izolacje

3.3.1 KNRW 
202/606/2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (zbiorników, basenów itp.)

Wyliczenie ilości robót:

4,30*7,45 32,035000

RAZEM: 32,035000 m2 32,04

3.3.2 KNNR 2/601/9 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, płyt fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy termozgrzewalna,

Wyliczenie ilości robót:

4,30*7,45*3 96,105000

RAZEM: 96,105000 m2 96,11

3.3.3 KNR 41/107/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10, szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:

strona zewnętrzna 2,70*(6,25+6,75+2,00+6,25+8,75) 81,000000

zbiornik od wewnątrz (3,00+6,25)*2*2,70 49,950000

ściany od wewnątrz (2,00+2,5*3+4,5+3,75)*3,86 68,515000

RAZEM: 199,465000 m2 199,47

3.3.4 KNR 41/106/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik od wewnątrz 3,00*6,25 18,750000

płyty tarasów 6,75*3,25+8,75*3,00+3,00*3,00+4,60*4,00 75,587500

RAZEM: 94,337500 m2 94,34

3.3.5 KNR 41/107/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia

Wyliczenie ilości robót:

199.47 199,470000

RAZEM: 199,470000 m2 199,47



Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

3.3.6 KNR 41/106/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie 
powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu

Wyliczenie ilości robót:

94.34 94,340000

RAZEM: 94,340000 m2 94,34

3.4 Element Schody terenowe

3.4.1 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana sposobem 
ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

(2,59+1,63+2,59+5,38+2,59+1,3+2,59+1,3+2,21+0,35)*1

,8 40,554000

RAZEM: 40,554000 m2 40,55

3.4.2 KNNR 10/403/1 
(2)

Wykonanie podsypek, grubości 5˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

40.55 40,550000

RAZEM: 40,550000 m2 40,55

3.4.3 KNNR 10/403/2 
(2)

Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5˙cm grubości, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

40.55 40,550000

RAZEM: 40,550000 m2 40,55

3.4.4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(2,59+1,63+2,59+5,38+2,59+1,3+2,59+1,3+2,21+0,35)*0

,06*2 2,703600

RAZEM: 2,703600 m3 2,70

3.4.5 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

(2,59+1,63+2,59+5,38+2,59+1,3+2,59+1,3+2,21+0,35)*2 45,060000

RAZEM: 45,060000 m 45,06

3.4.6 KNRW 
202/1101/5 (1)

Podkłady betonowe, w budownictwie przemysłowym, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, 
beton zwykły

Wyliczenie ilości robót:

(2,59+2,59+2,59+2,59+2,21+0,35)*1,70*0,17 3,733880

RAZEM: 3,733880 m3 3,73

3.4.7 KNR 201/529/1 Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypów i przekopów szerokości 1,5m

Wyliczenie ilości robót:

(2,59+2,59+2,59+2,59+2,21+0,35) 12,920000

RAZEM: 12,920000 m 12,92

3.4.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

podbudowa pod kostkę pomiędzy schody (1,63+5,38+1,3+1,3)*1,5

terenowe 14,415000

RAZEM: 14,415000 m2 14,42

3.4.9 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

14.42 14,420000

RAZEM: 14,420000 m2 14,42 5

3.4.10 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia między schodami 14.42

terenowymi 14,420000

RAZEM: 14,420000 m2 14,42

3.5 Element Elementy wykończeniowe

3.5.1 KNR 218/624/2 Wyłaz rewizyjny na kluczyk, 90x90cm szt 1,00

3.5.2 KNNR 4/2015/1 Drabinki stalowe w komorach - stal nierdzewna m 2,70

3.5.3 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

wylewka na płycie stropowej' 6,75*3,25 21,937500

wylewka w komorze 6,25*3,00 18,750000

RAZEM: 40,687500 m2 40,69



Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

3.5.4 KNRW 
202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,75*3,25 21,937500

RAZEM: 21,937500 m2 21,94 6

3.5.5 KNRW 
202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,25*3,00 18,750000

RAZEM: 18,750000 m2 18,75 4

3.5.6 KNRW 
202/1116/7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

40.69 40,690000

RAZEM: 40,690000 m2 40,69

3.5.7 KNR 21/4005/1 Analogia. Legary z Modrzewia Syberyjskiego 60x40mm

Wyliczenie ilości robót:

16,0*6,28+8*5,0+11*4,60 191,080000

RAZEM: 191,080000 mb 191,08

3.5.8 KNR 21/4007/1 
(2)

Analogia. Okładzina z desek tarasowych, deski z modrzewia syberyjskiego 24x140mm

Wyliczenie ilości robót:

poszadzka 67,0 67,000000

ściany (0,60+2,32)*0,5*6,87 10,030200

1,74*6,22+0,30*4,61 12,205800

1,20*(4,00+3,00)*2 16,800000

boki schodów wspornikowych 0,30*(4,8*2+4,12) 4,116000

boki płyt wspornikowej 0,30*(3,00*2+3,12) 2,736000

RAZEM: 112,888000 m2 112,89

3.5.9 KNR 401/628/3 Impregnacja metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty

Wyliczenie ilości robót:

112.89 112,890000

RAZEM: 112,890000 m2 112,89

3.5.10 KNR 401/628/4 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i 
krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

191.08*(0,06+0,04)*2 38,216000

RAZEM: 38,216000 m2 38,22

3.5.11 KNRW 
202/522/3 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, prostokątne, w rozwinięciu 40˙cm, blacha 
ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

6,75+7,12 13,870000

RAZEM: 13,870000 m 13,87

3.5.12 KNRW 
202/526/5 (1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, prostokątne, w rozwinięciu 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,0+2,5 3,500000

RAZEM: 3,500000 m 3,50

3.5.13 KNRW 
202/517/1 (1)

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej 
szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*13.87 3,467500

RAZEM: 3,467500 m2 3,47

3.5.14 KNRW 
202/1209/1

Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe - konstrukcja ocynkowana i lakierowana RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

nad komorą 6,96+4,89 11,850000

1,5+7,0+3,00+3,08+4,60*2+3,92 27,700000

RAZEM: 39,550000 m 39,55

3.5.15 KNRW 
202/1207/4

Balustrady schodowe prętowe, osadzone, konstrukcja ocynkowana i lakierowana RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

2,70*2+2,4 7,800000

RAZEM: 7,800000 m 7,80

3.5.16 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wylewki wodospadowej ze stali nierdzewnej wraz z parapetem
kpl 1,00




