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Przedmiary

Budowa: BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO REKREACYJNEGO Z URZĄDZENIAMI WODNYMI, STAWU 
KĄPIELOWEGO Z INFRASTRUKTURĄ, OBIEKTU TARASU WIDOKOWEGO, KŁADKI PIESZEJ, 
WIATY GRILOWEJ, BUDYNKU KAWIARNIANOEDUKACYJNEGO Z ZAPLECZEM HIG.-SANIT. I 
MAGAZYNEM WRAZ Z INSTALACJAMI, ZJAZDU PUBLICZNEGO Z INFRAST. DROGOWĄ I 
PARKINGOWĄ, CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, ORAZ BUDOWIE INSTALACJI 
OŚWIETLENIA I MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU, PRZYŁĄCZA WOD-KAN, KAN. 
DESZCZOWEJ, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCH.

Nazwa obiektu lub robót: Budowa zbiornika wodnego z urządzeniami wodnymi, Budowa stawu kąpielowego
Nazwy i kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów
45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45243510-0  Budowa nasypów
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
43124100-9  Drenaże
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262522-6  Roboty murarskie
45422000-1  Roboty ciesielskie
45244000-9  Wodne roboty budowlane
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45320000-6  Roboty izolacyjne
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistycze
45321000-3  Izolacja cieplna

Jednostka opracowująca: architekt PIOTR TABOR, 39-300 Mielec, ul. Łowiecka 24



Kosztorys inwestorski

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest zakres robót wymieniony skrótowo poniżej:
A) Rozbiórka działów drenarskich:
• rozbiórka działu nr 25c (w całości),
• rozbiórka działu nr 25b (w części),
• likwidacja części rowu R-11d,
B) Budowa stałych drenaży odwadniających,
• budowa stałego drenażu na odcinku d1-d2 wraz z wylotem na rowie,
• budowa stałego drenażu na odcinku d3-d4-d5-d6 wraz z wylotem na
rowie,
C) Przebudowa rowów:
• likwidacja fragmentu odcinka rowu R-11d,
• pogłębienie przez odmulenie dna,
• regulacja i zmiany szerokości koryt,
• odcinkowe ubezpieczenie dna,
• formowanie skarp i miejscowe zabezpieczenia,
D) Budowa zbiornika wodnego rekreacyjnego – kat. obiektu bud. XXIV:
• budowa czaszy zbiornika,
• budowa czaszy biofiltru,
• budowa progu stabilizującego,
• budowa skarp zbiornika,
• budowa zapory czołowej,
• budowa cyplu,
• budowa plaży,
E) Budowa budowli wlotowej – kat. obiektu bud. XXVII:
• budowa zastawki na rowie R-11c,
• budowa ujęcia wody,
• budowa doprowadzalnika z wylotem
F) Budowa budowli przelewowo-spustowej – kat. obiektu bud. XXVII:
• budowa mnicha,
• budowa odprowadzalnika (leżak mnicha),
• budowa wylotu do rowu R-11d,

LOKALIZACJA i UWARUNKOWANIA.
Teren na którym planowana jest całościowa inwestycja zlokalizowany jest w Gminie Mirzec, miejscowość Mirzec Stary, powiat starachowicki, 
na działkach nr 2656/6,
2656/29, 1806/1, 2654/2, 2656/21, obręb 8-Mirzec II. Obiekty będące przedmiotem niniejszego opracowania będą zlokalizowane na działkach nr:
• 2656/6 – działka gminna,
• 2656/29 – działka gminna,
• 2654/2 – działka prywatna z dyspozycją na cele budowy



Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Grupa MELIORACJA

1.1 Element LIKWIDACJA CIAGÓW DRENARSKCH i ROWU

1.1.1 KNNRW 
10/2514/1 (1)

Mechaniczne odkopanie rurociągów koparką gąsienicową z osprzętem do wąskich wykopów w 
gruntach II i III kat., głębokość 0,7-0,9, przełożenie rurociągów drenarskich ceramicznych Fi˙5,0˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1481.20*0,35 518,420000

RAZEM: 518,420000 m 518,42

1.1.2 KNNR 8/223/1 Analogia. Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi˙100˙mm wraz z 
wykonanie wykopu

Wyliczenie ilości robót:

likwidacja ciągów drenarskich 210+97+198+220+127+59+106+84+63,2+72+245 1 481,200000

RAZEM: 1 481,200000 m 1 481,20

1.1.3 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

likiwdacja części rowu R11d 0,40*194,25 77,700000

zasypanie wkopów po ciągch 1481.20*0,30

drenarskich 444,360000

RAZEM: 522,060000 m3 522,06

1.2 Element Przebudowa rowu R11c

1.2.1 KNR 201/108/3 Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie

Wyliczenie ilości robót:

273.00*2,1/10000 0,057330

RAZEM: 0,057330 ha 0,06

1.2.2 KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30˙cm m 273,00

1.2.3 KNR 231/1404/4 Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi˙1,0˙m m 15,00

1.2.4 KNR 201/224/4 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3 na odkład, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

odcnkowe poszerzenie rowu 26,20*0,5 13,100000

8,108*1,2 9,729600

RAZEM: 22,829600 m3 22,83

1.2.5 KNR 211/1607/2 Wyloty drenarskie, W-3, Fi˙15˙cm - skarpy umocnione materacem kamiennym (granit, kamień twardy 
w siatce splatanej wg projektu) szt 2,00

1.2.6 KNR 211/2502/2
(2)

Analogia. Umocnienia z płyt żelbetowych ażurowych, skarp w strefie właczenia rowu, podsypka z 
żwiru szt 1,00

1.2.7 KNR 211/411/1 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

35,0 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00

1.3 Element Przebudowa rowu R-11d

1.3.1 KNR 201/108/3 Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie

Wyliczenie ilości robót:

20.72*2,1/10000 0,004351

RAZEM: 0,004351 ha

1.3.2 KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30˙cm m 20,72

1.3.3 KNR 201/224/4 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3 na odkład, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

odcnkowe poszerzenie rowu 20,72*0,30 6,216000

RAZEM: 6,216000 m3 6,22

1.3.4 KNR 211/411/1 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,75*(5,00+2,0) 5,250000

RAZEM: 5,250000 m2 5,25

1.3.5 KNR 211/502/4 
(1)

Wykonanie płotków faszynowych, wysokość 30˙cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu

Wyliczenie ilości robót:

20,72*2 41,440000

RAZEM: 41,440000 m 41,44
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1.4 Element Budowa drenaży francuskich

1.4.1 KNNRW 
10/2303/3 (2)

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszczeniem spycharkami 
urobku do rezerwy lub w nasyp na odległość do 10˙m, wykop do 1,5˙m3 na 1˙m cieku, grunt kategorii 
IV, koparka 0,40˙m3

Wyliczenie ilości robót:

(195+120)*0,75{m3/m} 236,250000

RAZEM: 236,250000 m3 236,25

1.4.2 KNNRW 
10/2304/2

Nakłady uzupełniające do tablicy 2303, za przemieszczenie gruntu na odległość ponad 10˙m w 
przedziale ponad 10 do 30˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

236.25 236,250000

RAZEM: 236,250000 m3 236,25

1.4.3 KNR 911/201/4 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

(1,1*2+0,8)*(120+195) 945,000000

RAZEM: 945,000000 m2 945,00

1.4.4 KNR 920/402/7 Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

d1 - d2 120,0 120,000000

d3-d4-d5-d6 195 195,000000

RAZEM: 315,000000 m 315,00

1.4.5 KNR 201/610/7 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub 
pospółka, żwirek filtracyjny 16/32mm

Wyliczenie ilości robót:

236,25-0,02*(120+195) 229,950000

RAZEM: 229,950000 m3 229,95

1.4.6 KNNRW 
10/2501/7

Przekładanie rurociagów drenarskich o Fi˙5-10˙cm, wykonanie nowch połaczeń sączków ze 
zbieraczami szt 3,00

2 Grupa DOPROWADZALNIK WODY Z ROWU +zastawka

2.1 Element Roboty przygotowawcze

2.1.1 KNR 201/223/3 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,25˙m3 na odkład, objętość rowu do 1,50˙m3/mb, grunt kategorii IV m3 100,00

2.1.2 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 
równinnym km 0,03

2.1.3 KNNRW 
10/2303/3 (2)

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszczeniem spycharkami 
urobku do rezerwy lub w nasyp na odległość do 10˙m, wykop do 1,5˙m3 na 1˙m cieku, grunt kategorii 
IV, koparka 0,40˙m3

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod doprowadzalnik 33,32*4,35{m3/mb} 144,942000

RAZEM: 144,942000 m3 144,94

2.2 Element Elementy zastawki

2.2.1 KNR 211/1503/4
(2)

Zastawki monolityczne, Z-5-4, dok, płyty trójkątne, umocnienie ponuru, roboty ziemne wykonywane 
mechanicznie szt 1,00

2.2.2 KNRW 
202/1209/1

Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe - konstrukcja stalowa ocynkowa, i lakierowana RAL 
7016, słupki 50x50x3mm

Wyliczenie ilości robót:

1,40*2 2,800000

RAZEM: 2,800000 m 2,80

2.3 Element Doprowadzalnik

2.3.1 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,20*33,32 39,984000

RAZEM: 39,984000 m2 39,98

2.3.2 KNR 920/102/8 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych  kielichowo Fi 
630 mm SN8 m 33,32

2.4 Element Studnia rewizyjna

2.4.1 KNR 211/210/1 Podłoża betonowe pod konstrukcje studni Sk1

Wyliczenie ilości robót:

pod studnie Sk1 2,0*2,0*0,10 0,400000

RAZEM: 0,400000 m3 0,40

2.4.2 KNR 211/208/1 Budowle betonowe o objętości do 1,0˙m3 - płyta denna

Wyliczenie ilości robót:

studnia sk2 2,0*1,2*0,15 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,36

2.4.3 KNNR 4/1418/2 Studnie kanalizacyjne systemowe Sk1, trzon studni z rur Fi˙1200˙mm m 2,50
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2.4.4 KNR 211/208/1 Budowle betonowe o objętości do 1,0˙m3 - wypełnienie balastowe

Wyliczenie ilości robót:

1,13*0,20 0,226000

RAZEM: 0,226000 m3 0,23

2.4.5 KNNR 4/1418/7 Studnie kanalizacyjne systemowe, wyposażenie studni prefabrykowanej (do kol.05) - właz żeliwny 
pokrywa nastudzienna, pierścień kpl 1,00

2.4.6 KNR 218/501/4 Analogia. Zasypanie ru z materiałów sypkich, grubości 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,60*33,32 53,312000

RAZEM: 53,312000 m2 53,31

2.4.7 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

144.94-39.98*0,15-53.31*0,25 125,615500

RAZEM: 125,615500 m3 125,62

3 Grupa ODPROWADZALNIK WODY DO ROWU + mnich

3.1 Element Roboty przygotowawcze

3.1.1 KNNRW 
10/2303/3 (2)

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszczeniem spycharkami 
urobku do rezerwy lub w nasyp na odległość do 10˙m, wykop do 1,5˙m3 na 1˙m cieku, grunt kategorii 
IV, koparka 0,40˙m3 m3 150,00

3.1.2 KNNRW 
10/2101/7

Roboty przygotowawczo-wykończeniowe. Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa 
wodnego, trasa kanałów nawadniających o szerokości dna do 15˙m

Wyliczenie ilości robót:

50*0,001 0,050000

RAZEM: 0,050000 km 0,05

3.2 Element Elementy Mnich

3.2.1 KNR 211/2003/4
(1)

Mnichy monolityczne, wg projektu, nakłady podstawowe
szt 1,00

3.2.2 KNR 211/2003/4
(2)

Mnichy monolityczne, nakłady dodatkowe w przypadku posadowienia przyczółków na gruntach 
spoistych szt 1,00

3.2.3 KNR 211/2003/9 Mnichy monolityczne, dodatek za każdy 1m różnicy długości leżaka mnicha szt 25,00

3.2.4 KNR 218/501/4 Analogia. Zasypanie ru z materiałów sypkich, grubości 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,20*25,0 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

3.2.5 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

30.00*1,2 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,00

3.3 Element Studnia rewizyjna

3.3.1 KNR 211/210/1 Podłoża betonowe pod konstrukcje studni Sk2

Wyliczenie ilości robót:

pod studnie Sk2 2,0*2,0*0,10 0,400000

RAZEM: 0,400000 m3 0,40

3.3.2 KNR 211/208/1 Budowle betonowe o objętości do 1,0˙m3 - płyta denna

Wyliczenie ilości robót:

studnia sk2 2,0*1,5*0,15 0,450000

RAZEM: 0,450000 m3 0,45

3.3.3 KNNR 4/1418/2 Studnie kanalizacyjne systemowe Sk2, trzon studni z rur Fi˙1200˙mm m 2,50

3.3.4 KNR 211/208/1 Budowle betonowe o objętości do 1,0˙m3 - wypełnienie balastowe

Wyliczenie ilości robót:

1,13*0,20 0,226000

RAZEM: 0,226000 m3 0,23

3.3.5 KNNR 4/1418/7 Studnie kanalizacyjne systemowe, wyposażenie studni prefabrykowanej (do kol.05) - właz żeliwny 
pokrywa nastudzienna, pierścień kpl 1,00

3.4 Element Elementy wykończeniowe mnicha

3.4.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

pod słupki ogrodzenia mnicha 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

3.4.2 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

stopy betonowe 0,40*0,40*0,80*6 0,768000

RAZEM: 0,768000 m3 0,77
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3.4.3 KNRW 
202/1209/1

Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe - konstrukcja stalowa ocynkowa, i lakierowana RAL 
7016, słupki 50x50x3mm

Wyliczenie ilości robót:

1,40*7 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,80

3.4.4 KNR 21/4007/1 
(2)

Ślepa podłoga, z desek szerokości 15-20˙cm - drewno typu BANGKIRAI 21x140mm

Wyliczenie ilości robót:

1,40*1,2 1,680000

RAZEM: 1,680000 m2 1,68

3.4.5 KNNR 2/1301/5 Analogia. Ruszt pod właz rewizyjny stal nierdzewna kg 20,00

3.5 Element Wylot

3.5.1 KNNRW 
10/2303/6 (3)

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszczeniem spycharkami 
urobku do rezerwy lub w nasyp na odległość do 10˙m, wykop do 5,0˙m3 na 1˙m cieku, grunt kategorii 
IV, koparka 0,60 m3

Wyliczenie ilości robót:

(1,70+2*1,0)*5,0*1,5 27,750000

(0,5+2*1,0)*(3,0+4,0)*1,5 26,250000

RAZEM: 54,000000 m3 54,00

3.5.2 KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

13.23*1,2 15,876000

RAZEM: 15,876000 m2 15,88

3.5.3 KNR 211/404/1 
(2)

Wykonanie podsypek, grubość 5˙cm, wykonanie z brzegu, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

(4,0+2*0,20)*(1,70+2*0,20) 9,240000

(0,50+2*0,15)*(2,0+2*0,15)+(0,50+0,15)*(3,0+2*0,15) 3,985000

RAZEM: 13,225000 m2 13,23

3.5.4 KNR 211/404/2 
(2)

Wykonanie podsypek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości podsypki, wykonanie z brzegu, 
pospółka

Wyliczenie ilości robót:

13.23 13,230000

RAZEM: 13,230000 m2 13,23

3.5.5 KNR 211/210/1 Podłoża betonowe pod konstrukcje

Wyliczenie ilości robót:

(1,70+2*0,10)*(4,0+2*0,10) 7,980000

RAZEM: 7,980000 m3 7,98

3.5.6 KNR 211/208/5 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp.

Wyliczenie ilości robót:

płyta denna wylotu 4,00*1,70*0,40 2,720000

RAZEM: 2,720000 m3 2,72

3.5.7 KNR 211/208/5 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp.

Wyliczenie ilości robót:

fundament gabionów 2,0*0,50*2,02 2,020000

3,0*0,50*2,02 3,030000

RAZEM: 5,050000 m3 5,05

3.5.8 KNR 211/208/6 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp.

Wyliczenie ilości robót:

ściany 1,70*2,97 5,049000

(1,62+2,97)*0,5*3,65 8,376750

(1,62+2,97)*0,5*2,1 4,819500

RAZEM: 18,245250 m3 18,25

3.5.9 KNR 211/212/6 Zbrojenie konstrukcji betonowych, małe budowle wodne (mnichy, zastawki, przyczółki 
przepustozastawek), zbrojenie, Fi˙10-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

274,52+878,92 1 153,440000

RAZEM: 1 153,440000 kg 1 153,44

3.5.10 KNR 911/102/4 
(1)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami, wysokość układanej geokraty 20˙cm, kruszywo

Wyliczenie ilości robót:

12.70 12,700000

RAZEM: 12,700000 m2 12,70

3.5.11 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na gładko
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(4,00+2,35)*2,00 12,700000

RAZEM: 12,700000 m2 12,70



Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.5.12 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12.70 12,700000

RAZEM: 12,700000 m2 12,70

3.5.13 KNR 211/413/1 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 
5,0x1,5x0,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,50*1,0*(3,00+2,0) 2,500000

RAZEM: 2,500000 m3 2,50

3.6 Grupa ODWODNIENIE

3.6.1 Element Odwodnienie  roboty ziemne mnich, zastawka, meliracja

3.6.1.1 KNR 211/2601/2
(2)

Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego dla: przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do 
Z-6; stopni St-1, kanał odprowadzający, głębokość cieku do 1˙m, grunt spoisty, roboty ziemne
wykonywane mechanicznie szt 1,00

3.6.1.2 KNR 211/2606/2
(2)

Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego dla mnichów monolitycznych MNm-4, 5, 7, 
4p, 5p, 7p, kanał odprowadzający, grunt spoisty, roboty ziemne wykonywane mechanicznie szt 1,00

3.6.1.3 KNR 211/2603/5 Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego, pompowanie wody z wykopu szt 2,00

4 Grupa ZBIORNIK WODNY ze STREFĄ BIOFILTRA + CYPEL

4.1 Element Roboty przygotowawcze

4.1.1 KNNR 1/102/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

1,0656 1,065600

RAZEM: 1,065600 ha 1,07

4.1.2 KNNR 1/107/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2˙km mp 100,00

4.1.3 KNNR 1/201/12 
(2)

Usunięcie zemi urodzajnej koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 2,50˙m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

10656,0*0,40 4 262,400000

RAZEM: 4 262,400000 m3 4 262,40

4.2 Element Roboty ziemne

4.2.1 KNNRW 
10/2101/5

Roboty przygotowawczo-wykończeniowe. Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa 
wodnego, trasa zapór ziemnych i obwałowań zbiorników rolniczych o wysokosci do 15˙m km 0,50

4.2.2 KNNRW 
10/2303/6 (3)

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszczeniem spycharkami 
urobku do rezerwy lub w nasyp na odległość do 10˙m, wykop do 5,0˙m3 na 1˙m cieku, grunt kategorii 
IV, koparka 0,60 m3 m3 6 670,00

4.2.3 KNNRW 
10/2304/2

Nakłady uzupełniające do tablicy 2303, za przemieszczenie gruntu na odległość ponad 10˙m w 
przedziale ponad 10 do 30˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

6670.00 6 670,000000

RAZEM: 6 670,000000 m3 6 670,00

4.2.4 KNR 201/129/5 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie 
płyt pełnych o powierzchni do 3˙m2 m2 660,00

4.2.5 KNR 201/129/9 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie 
płyt pełnych o powierzchni do 3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

660.00 660,000000

RAZEM: 660,000000 m2 660,00

4.3 Element Nasypy i wzmocnienie skarp

4.3.1 KNNRW 
10/2205a/3

Formowanie nasypów spycharkami, grunt odspojony i przemieszczony zgarniarkami samobieżnymi, 
odległość przewozu urobku do 150˙m, pojemność skrzyni 8˙m3, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

zapora 3935 3 935,000000

grobla 748,0 748,000000

nasypy inne 325 325,000000

cypel 1458 1 458,000000

RAZEM: 6 466,000000 m3 6 466,00

4.3.2 KNNRW 
10/2210/1 (1)

Zagęszczenie spycharkami gruntu w nasypach /wałach kl. III i IV/, zagęszczenie gruntu niespoistego 
warstwami, moc spycharki 154˙kW, ubijak

Wyliczenie ilości robót:

6466,00 6 466,000000

RAZEM: 6 466,000000 m3 6 466,00

4.3.3 KNNRW 
10/2310/3 (1)

Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów, wykonywane koparkami z transportem gruntu na 
odległość do 1˙km, grubość zbierania do 15˙cm, kategoria gruntu IV, koparka 0,40˙m3, samochód 
samowyładowczy

Wyliczenie ilości robót:

1424+702+414+301 2 841,000000

RAZEM: 2 841,000000 m2 2 841,00
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4.3.4 KNNRW 
10/2404/9

Wzmocnienie podłoża, geowłoknina 125g/m2.

Wyliczenie ilości robót:

zapora 2284,8 2 284,800000

RAZEM: 2 284,800000 m2 2 284,80

4.3.5 KNR 911/402/3 
(2)

Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, wysokość układanej geokraty 15˙cm, humus
m2 450,00

4.3.6 KNR 221/218/5 Rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, ręcznie z transportem taczkami 
(humus z odkładu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2025,00*0,06 121,500000

pozostałe powierzchnie 668*0,1 66,800000

RAZEM: 188,300000 m3 188,30

4.3.7 KNR 221/402/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, bez nawożenia, 
kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2025,00 2 025,000000

pozostałe powierzchnie 668 668,000000

na geokracie 450.00 450,000000

RAZEM: 3 143,000000 m2 3 143,00

4.4 Element Plaża

4.4.1 KNNRW 
10/2404/9

Wzmocnienie podłoża, geowłoknina 500g/m2.

Wyliczenie ilości robót:

plaża 702 702,000000

RAZEM: 702,000000 m2 702,00

4.4.2 KNNR 6/104/4 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po 
zagęszczeniu 20˙cm - piasek płukany

Wyliczenie ilości robót:

702.00 702,000000

RAZEM: 702,000000 m2 702,00

4.4.3 KNNR 6/104/4 Warstwy nawierzchniowe z piasku płukanego wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 
20˙cm - piasek płukany

Wyliczenie ilości robót:

702.00 702,000000

RAZEM: 702,000000 m2 702,00

4.5 Element Zbiornik wodny ze strefą biofiltra

4.5.1 KNNRW 
10/2319/3 (2)

Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów oraz skarp i korony nasypów, wyrównanie 
terenu, plantowanie wykopów, grunt kategorii IV, ściecie wypukłości i zasypanie wgłębień

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia dnia zbiornika 5254,41 5 254,410000

pow. dna biofiltra 846,68 846,680000

RAZEM: 6 101,090000 m2 6 101,09

4.5.2 KNNRW 
10/2301/3 (3)

Uszczelnie dna biofitra poprzez wymainę przewarstwień piaskowych na grunt gliniasty - dodatek w 
przypadku wystąpienia - przyjęto nakład 1 m3 m3 1,00

4.5.3 KNNR 10/403/1 
(1)

Wykonanie podsypek, grubości 5˙cm, żwir kwarcowy 8/16 mm

Wyliczenie ilości robót:

846,68 846,680000

RAZEM: 846,680000 m2 846,68

4.5.4 KNNR 10/403/2 
(1)

Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5˙cm grubości, żwir kwarcowy 8/16 mm

Wyliczenie ilości robót:

846.68 846,680000

RAZEM: 846,680000 m2 846,68

4.6 Element Próg stabilizujący

4.6.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(20,0+16,5)*0,15 5,475000

RAZEM: 5,475000 m3 5,48

4.6.2 KNNR 10/513/11
(1)

Analogia. Wykonanie palisady, słupki betonowe  Fi˙20˙cm, grunt kategorii IV
R = 0,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

próg stabilizujący 20,0+16,5 36,500000

RAZEM: 36,500000 m 36,50
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4.7 Element Odwodnienie

4.7.1 KNR 211/2603/1
(2)

Odwodnienia powierzchniowe wykopu kanał odprowadzający, grunt sypki, roboty ziemne wykonywane
mechanicznie szt 1,00

4.7.2 KNR 211/2603/5 Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego dla przepustów PP-6 do PP-7, pompowanie 
wody z wykopu szt 1,00

5 Grupa STAW KĄPIELOWY

5.1 Element Roboty przygotowawcze

5.1.1 KNNR 1/102/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

2880/10000 0,288000

RAZEM: 0,288000 ha 0,29

5.1.2 KNNR 1/107/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2˙km mp 100,00

5.1.3 KNNR 1/201/12 
(2)

Usunięcie zemi urodzajnej koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 2,50˙m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2880*0,40 1 152,000000

RAZEM: 1 152,000000 m3 1 152,00

5.1.4 KNR 201/129/5 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie 
płyt pełnych o powierzchni do 3˙m2  - m2 200,00

5.1.5 KNR 201/129/9 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie 
płyt pełnych o powierzchni do 3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

200.00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00

5.2 Element Roboty ziemne

5.2.1 KNNRW 
10/2101/5

Roboty przygotowawczo-wykończeniowe. Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa 
wodnego, trasa zapór ziemnych i obwałowań zbiorników rolniczych o wysokosci do 15˙m km 0,20

5.2.2 KNNRW 
10/2303/6 (3)

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszczeniem spycharkami 
urobku do rezerwy lub w nasyp na odległość do 10˙m, wykop do 5,0˙m3 na 1˙m cieku, grunt kategorii 
IV, koparka 0,60 m3 m3 3 300,00

5.2.3 KNNRW 
10/2304/2

Nakłady uzupełniające do tablicy 2303, za przemieszczenie gruntu na odległość ponad 10˙m w 
przedziale ponad 10 do 30˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

3300.00 3 300,000000

RAZEM: 3 300,000000 m3 3 300,00

5.3 Element Nasypy

5.3.1 KNNRW 
10/2205/3

Formowanie nasypów spycharkami, grunt odspojony i przemieszczony zgarniarkami samobieżnymi, 
odległość przewozu urobku do 100˙m, pojemność skrzyni 8˙m3, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

250 250,000000

RAZEM: 250,000000 m3 250,00

5.3.2 KNNRW 
10/2210/1 (1)

Zagęszczenie spycharkami gruntu w nasypach /wałach kl. III i IV/, zagęszczenie gruntu niespoistego 
warstwami, moc spycharki 154˙kW, ubijak

Wyliczenie ilości robót:

250,00 250,000000

RAZEM: 250,000000 m3 250,00

5.4 Element Staw kąpielowy ze szczelnym dnem

5.4.1 KNNRW 
10/2319/3 (2)

Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów oraz skarp i korony nasypów, wyrównanie 
terenu, plantowanie wykopów, grunt kategorii IV, ściecie wypukłości i zasypanie wgłębień

Wyliczenie ilości robót:

1609.00 1 609,000000

RAZEM: 1 609,000000 m2 1 609,00

5.4.2 KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina 120g/m2  sposobem ręcznym m2 2 265,00

5.4.3 KNR 211/404/1 
(2)

Wykonanie podsypek, grubość 5˙cm, wykonanie z brzegu, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

1609 1 609,000000

RAZEM: 1 609,000000 m2 1 609,00

5.4.4 KNR 211/404/2 
(2)

Wykonanie podsypek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości podsypki, wykonanie z brzegu, 
pospółka

Wyliczenie ilości robót:

1609.00 1 609,000000

RAZEM: 1 609,000000 m2 1 609,00

5.4.5 KNNRW 
10/2404/9

Wzmocnienie podłoża, geowłoknina 500g/m2.

Wyliczenie ilości robót:

1609.00 1 609,000000

RAZEM: 1 609,000000 m2 1 609,00



Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.4.6 KNR 911/501/2 Hydroizolacja gruntu geomembranami, membrana EPDM 1,5mm m2 1 722,00

5.4.7 KNR 211/411/1 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 40x60x10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1722.00 1 722,000000

RAZEM: 1 722,000000 m2 1 722,00

5.4.8 KNNR 10/403/1 
(1)

Wykonanie podsypek, grubości 5˙cm, żwir kwarcowy 2/8 mm

Wyliczenie ilości robót:

1059 1 059,000000

RAZEM: 1 059,000000 m2 1 059,00

5.4.9 KNNR 10/403/2 
(1)

Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5˙cm grubości, żwir kwarcowy 2/8 mm

Wyliczenie ilości robót:

1059.00 1 059,000000

RAZEM: 1 059,000000 m2 1 059,00

5.5 Element Zapora kapilarna i kanał wylotowy

5.5.1 KNR 211/210/1 Podłoża betonowe pod konstrukcje

Wyliczenie ilości robót:

zapora (6,59+25,74+75,25+6,59)*0,80*0,10 9,133600

ciek 2,40*6,60*0,10 1,584000

RAZEM: 10,717600 m3 10,72

5.5.2 KNR 211/208/5 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp.

Wyliczenie ilości robót:

dno kanał wylotowy 6,60*2,20*0,20 2,904000

RAZEM: 2,904000 m3 2,90

5.5.3 KNR 211/208/6 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp.

Wyliczenie ilości robót:

zapora kapilarna (6,59+25,74+75,25+6,59)*0,60*0,70 47,951400

ściany kanał wylotowy 0,51*0,50*2*6,60 3,366000

RAZEM: 51,317400 m3 51,32

5.5.4 KNR 211/212/2 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, 
przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie, Fi˙10-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany kanał wylotowy 6*6,60*0,888*2 70,329600

RAZEM: 70,329600 kg 70,33

5.5.5 KNR 211/212/1 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, 
przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie Fi˙do 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

płyta kanał wylotowy 6,60*2,20*13,33{kg/m2}*2 387,103200

RAZEM: 387,103200 kg 387,10

5.5.6 DC 20/116/3 Obsadzenie w ścianach z betonu listew dylatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

0,60*12 7,200000

RAZEM: 7,200000 mb 7,20

5.5.7 ZKNR C 1/308/6 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR˙166, na powierzchni poziomej 
od góry, wodzie o słupie do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

(0,15*2+1,20)*6,60 9,900000

RAZEM: 9,900000 m2 9,90

5.5.8 ZKNR C 
1/308/13

Wklejenie taśmy uszczelniającej CL˙152 na powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

6,60*2 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13,20

5.5.9 DC 20/309/2 Licowanie ścian mozaiką ceramiczną na gotowym podłożu - mozaika szklana i kamienna, ściany 
proste, format do 5x5 cm, smarowanie pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

6,60*0,50*2*2 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,20

5.5.10 DC 20/315/4 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu  - mozaika kamienna, format do 5x5 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,60*1,20 7,920000

RAZEM: 7,920000 m2 7,92

5.5.11 KNR 21/4005/1 Analogia. Legary z modrzewia syberyjskiego 40x40mm mb 22,00



Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.5.12 KNR 21/4007/1 
(2)

Analogia. Okładzina z desek tarasowych, deski z modrzewia syberyjskiego 24x140mm

Wyliczenie ilości robót:

6,60*0,60*2 7,920000

RAZEM: 7,920000 m2 7,92

5.5.13 KNR 401/628/3 Impregnacja metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty

Wyliczenie ilości robót:

7.92 7,920000

RAZEM: 7,920000 m2 7,92

5.5.14 KNR 401/628/4 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

22.00*(0,04+0,04)*2 3,520000

RAZEM: 3,520000 m2 3,52

5.6 Element Próba szczelności

5.6.1 KNR 202/1927/3 Montaż i demontaż rur o średnicy 80˙mm do próby szczelności m 150,00

5.6.2 KNR 202/1927/7 Napełnianie wodą zbiorników do próby szczelności, rurami o średnicy 80˙mm m3 2 203,00

5.6.3 KNR 202/1927/8 Próba szczelności zbiorników próba

5.6.4 KNR 
202/1927/10

Spust wody w sposób wymuszony

Wyliczenie ilości robót:

2203.00 2 203,000000

RAZEM: 2 203,000000 m3 2 203,00

5.6.5 KNR 202/1927/7 Napełnianie uzytkowe wodą zbiorników, rurami o średnicy 80˙mm m3 1 450,00

6 Grupa BIOFILTR

6.1 Element Biofiltr

6.1.1 KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina 250g/m2  sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

502.50 502,500000

RAZEM: 502,500000 m2 502,50

6.1.2 KNR 211/404/1 
(2)

Wykonanie podsypek, grubość 5˙cm, wykonanie z brzegu, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

502.50 502,500000

RAZEM: 502,500000 m2 502,50

6.1.3 KNR 211/404/2 
(2)

Wykonanie podsypek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości podsypki, wykonanie z brzegu, 
pospółka

Wyliczenie ilości robót:

502.50 502,500000

RAZEM: 502,500000 m2 502,50

6.1.4 KNNRW 
10/2404/9

Wzmocnienie podłoża, geowłoknina 500g/m2.

Wyliczenie ilości robót:

502,50 502,500000

RAZEM: 502,500000 m2 502,50

6.1.5 KNR 211/210/1 Podłoża betonowe pod konstrukcje

Wyliczenie ilości robót:

podłoże pod nieckę 502,50 502,500000

RAZEM: 502,500000 m3 502,50

6.1.6 KNR 911/501/2 Hydroizolacja gruntu geomembranami, membrana EPDM 1,5mm m2 502,00

6.1.7 KNR 211/208/5 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp.

Wyliczenie ilości robót:

płyta pod nieckę (7,50+2*0,25)*(63,46+2*0,25)*0,30 153,504000

3,7*2*0,30 2,220000

RAZEM: 155,724000 m3 155,72

6.1.8 KNR 211/208/6 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp.

Wyliczenie ilości robót:

Sciany 1,10*(13,1+14,45+14,45+13,1)*0,25 15,152500

1,65*(2,24+3,37+2,23)*0,25*2 6,468000

2,05*63,46*0,25 32,523250

(1,65+2,05)*0,5*10,07*2*0,25 9,314750

RAZEM: 63,458500 m3 63,46

6.1.9 KNR 211/212/2 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, 
przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie, Fi˙10-14˙mm kg 17 860,94

6.1.10 DC 191/806/2 Syntetyczna pozioma i pionowa hydroizolacyjna; membrana EPDM gr. 1,5mm

Wyliczenie ilości robót:

215,00 215,000000

RAZEM: 215,000000 m2 215,00



Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.1.11 DC 20/116/3 Obsadzenie w ścianach z betonu listew dylatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

(1,10+2,05)*3 9,450000

RAZEM: 9,450000 mb 9,45

6.1.12 DC 20/117/3 Obsadzenie w płytach fundamentach, listew dylatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

8,0*3 24,000000

RAZEM: 24,000000 mb 24,00

6.1.13 KNR 920/402/4 Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 90 mm

Wyliczenie ilości robót:

27,47*7*2 384,580000

RAZEM: 384,580000 m 384,58

6.1.14 KNR 920/405/1 Montaż kształtek do rur drenarskich o ściance profilowanej łączonych kielichowo o średnicy 
nominalnej 100/110 mm

Wyliczenie ilości robót:

7*2*2*2 56,000000

RAZEM: 56,000000 szt 56,00

6.1.15 KNR 920/101/1 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych  kielichowo Fi 
110 mm  - rewizje

Wyliczenie ilości robót:

1,53*7*2 21,420000

RAZEM: 21,420000 m 21,42

6.1.16 KNR 920/101/3 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych  kielichowo Fi 
200 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,05*2 16,100000

RAZEM: 16,100000 m 16,10

6.1.17 KNNRW 
10/2501/7

Wykonanie nowch połaczeń sączków ze zbieraczami

Wyliczenie ilości robót:

7*2 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

6.2 Element Biofiltr złoża mineralne

6.2.1 KNR 211/404/1 
(1)

Wykonanie podsypek, grubość 5˙cm, wykonanie z brzegu, żwir kwarcowy, drenażowy 8/16 mm

Wyliczenie ilości robót:

462,0 462,000000

RAZEM: 462,000000 m2 462,00

6.2.2 KNR 211/404/2 
(1)

Wykonanie podsypek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości podsypki, wykonanie z brzegu, żwir 
kwarcowy, drenażowy 8/16 mm

Wyliczenie ilości robót:

462.00 462,000000

RAZEM: 462,000000 m2 462,00

6.2.3 KNR 211/404/1 
(1)

Wykonanie podsypek, grubość 5˙cm, wykonanie z brzegu, BioChalix

Wyliczenie ilości robót:

462.00 462,000000

RAZEM: 462,000000 m2 462,00

6.2.4 KNR 211/404/2 
(1)

Wykonanie podsypek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości podsypki, BioChalix

Wyliczenie ilości robót:

462.00 462,000000

RAZEM: 462,000000 m2 462,00

6.2.5 KNR 211/404/1 
(1)

Wykonanie podsypek, grubość 5˙cm, wykonanie z brzegu, żwir kwarcowy 2/8 mm

Wyliczenie ilości robót:

462,0 462,000000

RAZEM: 462,000000 m2 462,00

6.2.6 KNR 211/404/2 
(1)

Wykonanie podsypek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości podsypki, wykonanie z brzegu, Żwir 
kwarcowy 2/8 mm

Wyliczenie ilości robót:

462.00 462,000000

RAZEM: 462,000000 m2 462,00

6.2.7 KNR 211/404/1 
(1)

Wykonanie podsypek, grubość 5˙cm, wykonanie z brzegu, biokalonit

Wyliczenie ilości robót:

462.00 462,000000

RAZEM: 462,000000 m2 462,00



Kosztorys inwestorski
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6.2.8 KNR 211/404/2 
(1)

Wykonanie podsypek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości podsypki, biokalonit

Wyliczenie ilości robót:

462.00 462,000000

RAZEM: 462,000000 m2 462,00

6.2.9 KNR 211/404/1 
(1)

Wykonanie podsypek, grubość 5˙cm, wykonanie z brzegu, żwir kwarcowy 2/8 mm

Wyliczenie ilości robót:

462,0 462,000000

RAZEM: 462,000000 m2 462,00

6.2.10 KNR 211/404/2 
(1)

Wykonanie podsypek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości podsypki, wykonanie z brzegu, Żwir 
kwarcowy 2/8 mm

Wyliczenie ilości robót:

462.00 462,000000

RAZEM: 462,000000 m2 462,00

6.3 Element Biofiltr Elementy wykończeniowe

6.3.1 KNNR 7/209/2 Wykonanie na budowie i montaż marek stal nierdzewna 316, masa elementu 5˙kg

Wyliczenie ilości robót:

komora przelewowa 0,25*2,83{kg/m}*14*2*0,001 0,019810

RAZEM: 0,019810 t 0,02

6.3.2 TZKNBK 22/7/7 Krata - stal nierdzewna 316 z prętów #6mm w ramie 50x50x3mm

Wyliczenie ilości robót:

komora przelewowa 3,4*2 6,800000

RAZEM: 6,800000 m2 6,80

6.3.3 KNR 21/4005/1 Analogia. Legary CUMARU 40x40mm

Wyliczenie ilości robót:

komora przelewowa 10*2,35*2 47,000000

próg stabilizujący 55,09*2 110,180000

RAZEM: 157,180000 mb 157,18

6.3.4 KNR 21/4007/1 
(2)

Analogia. Okładzina z desek tarasowych, deski  CUMARU 21x140mm

Wyliczenie ilości robót:

6,60*0,60*2 7,920000

55,09*(0,39+1,1) 82,084100

RAZEM: 90,004100 m2 90,00

7 Grupa PLAŻA

7.1 Element Plaża

7.1.1 KNNR 6/104/4 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po 
zagęszczeniu 20˙cm - piasek drobny 0/2mm

Wyliczenie ilości robót:

202,0+1122 1 324,000000

RAZEM: 1 324,000000 m2 1 324,00

7.1.2 KNR 201/407/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami,  kategoria 
gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1324.00*0,50 662,000000

RAZEM: 662,000000 m3 662,00




