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38.55+115.95*0,309,0*56,0504.00*0,30magazyn z warsztatem(0,80+2*0,50)*(7,20+9,00)*2*1,85*85%zaplecze higieniczno-sanitare(0,80+2*0,5)*((3,9+6,9+3,6)+7,20)*2*1,85*85%(1,10+2*0,5)*7,2*2*1,85*85%budynek edukacyjno-kawiarniany(0,80+2*0,5)*(4,40+2,80+3,2)+(5,1*3)+(0,40+2*0,5)*(2,8+3,20+5,10*3)*1,85*85%(0,4*1,20*3+1,00*1,8*2+0,8*1,2*3+0,9*1,5*2)*1,85*85%stopa (1,80+2*0,5)*(1,8+2*0,5)*1,85*85%magazyn z warsztatem(0,80+2*0,50)*(7,20+9,0)*2*1,85*15%zaplecze higieniczno-sanitare(0,80+2*0,5)*((3,90+6,9+3,60)+7,2)*2*1,85*15%(1,10+2*0,5)*7,2*2*1,85*15%budynek edukacyjno-kawiarniany(0,80+2*0,5)*(4,40+2,80+3,2)+(5,1*3)+(0,40+2*0,5)*(2,8+3,20+5,10*3)*1,85*15%(0,4*1,20*3+1,00*1,8*2+0,8*1,2*3+0,9*1,5*2)*1,85*15%stopa (1,80+2*0,5)*(1,8+2*0,5)*1,85*15%87.14magazyn z warsztatem0,80*(7,20+9,00)*2*0,40zaplecze higieniczno-sanitare0,80*((3,90+6,90+3,60)+7,20)*2*0,401,10*7,2*2*0,40budynek edukacyjno-kawiarniany0,80*((4,40+2,80+3,2)+(5,1*3)+0,40*(2,8+3,20+5,10*3))*0,40-(0,80*1,20*3+0,40*1,50*2+0,40*1,20*3+1,8)*0,40stopy(1,20*1,20*6+1,50*1,50*2+1,80*1,80)*0,40stopa 1,80*1,8*0,400,70*0,70*0,40*10magazyn z warsztatem(7,20+9,00)*2*0,82zaplecze higieniczno-sanitare((3,9+6,9+3,6)+7,20+7,20)*2*0,82budynek edukacyjno-kawiarniany((4,40+2,80+3,2)+(5,1*3))*2*0,82115.95290.47*0,30371.48+93.57-38.55-9.81-115.95*0,24388.86fi 10148,82*0,001fi 121114,48*0,001fi161327,2*0,001fi 6274,62*0,001777,69*0,001stopy betonowe pod słupki stalowe 0,30*0,40*0,80*4fasadyściany115.95*2stopy(1,80*4*2+1,20*2*6+1,50*2*2)*0,400,70*2*0,40*10251.42magazyn z warsztatem(0,80-0,24)*(7,20+9,0)*2zaplecze(0,80-0,24)*((3,90+6,6+3,6)+7,20+7,20)*2budynek edukacyjno-kawiarniany(0,80-0,24)*((4,40+2,80+3,2)+(5,1*3))+(0,40-0,24)*(2,8+3,20+5,10*3)stopy(1,80*1,80-0,70*0,70)*273.36magazyn z warsztatem49,0zaplecze sanitarne i kawiarnia130,025,0-25.0049.00+130.0087.14/0,3magazyn z warsztatem7,02*8,82*0,30zaplecze higieniczno-sanitare(3,69+6,66+3,39)*7,02*0,30budynek edukacyjno-kawiarniany((2,62+0,24+2,96)*(4,86+0,24+4,92+0,24+4,86)+(0,24+4,16)*(4,86+0,24+4,92))*0,30290.47*0,10magazyn z warsztatem(7,20+9,00)*2*0,30zaplecze((3,69+6,90+3,60)+7,20+7,20)*2*0,30budynek edukacyjno-kawiarniany((4,40+2,80+3,2)+(5,1*3)+(2,8+3,20+5,10*3))*0,30magazyn z warsztatem27,73*0,24zaplecze41,13*0,24budynek edukacyjno-kawiarniany22,84*0,24magazyn z warsztatem(7,20+9,00)*2*3,89-27,73-0,90*2,05{drzwi}-3,5*3,26{bramy}-1,50*0,60*3{okna}zaplecze((3,90+6,90+3,60)+7,50+7,50)*2*4,07-41,13-0,90*2,05*7{drzwi}-1,50*0,90*2{okna}budynek edukacyjno-kawiarniany((4,40+2,80+3,2)+(5,1*2)+4,4)*4,07-0,90*2,05{drzwi}-1,50*0,90*4{okna}5,10*3,271+2714241,50*2+1,80*2*31,50*2*7+1,80*2*21,80*2*3Bż-010,24*0,43*4,03*2Bż-080,24*0,25*1,45Bż-090,24*0,25*1,90Sż-010,24*0,24*4,67*3+0,24*0,24*3,27Sż-020,24*0,24*4,67*2rdzeń skrajny0,24*0,24*4,09*2rdzeń środkowy0,50*0,24*4,09Sż-010,24*0,24*4,67*3+0,24*0,24*3,27*2Bż-020,24*0,47*15,60Bż-030,24*1,27*10,50+0,24*0,47*5,1Bż-040,24*0,47*10,50Bż-050,24*0,47*4,40+0,24*1,27*3,04+0,24*0,47*3,2Bż-060,24*0,47*4,40+0,24*1,27*3,04+0,24*0,47*3,2Bż-070,24*0,47*6,30warsztat9,00*7,20zaplecze(3,90+6,9+3,6)*7,2kawiarnia(5,1+5,1)*7,2(5,1+5,1+5,1)*3,2+5,1*2,8+0,63*5,1warsztat9,00*7,20zaplecze(3,90+6,90+3,60)*7,2kawiarnia(5,1+5,1)*7,2(5,1+5,1+5,1)*3,2+5,1*2,8kawiarnia0,63*5,1warsztat0,24*0,20*(7,20+9,00)*2zaplecze0,24*0,18*(14,4+7,20*2)*2kawiarnia0,24*0,18*(10,7+5,1*3+4,4)belki #1214,87*0,001rdzenie #12(21,06*2+31,60)*0,001belki #161378,77*0,001belki #20617,49*0,001Bż-01 #1646,59*2*0,001#6241,57*0,001#6 Bż-017,55*2*0,001rdzenie(6,22*2+10,26)*0,001warsztat(1167,62+127,16)*0,001zaplecze(1295,88+231,24)*0,001kawiarnia(1437,61+104,93)*0,001warsztat17,74*0,001zaplecze29,74*0,001kawiarnia13,28*0,001warsztat7,2*3,1*0,5*2zaplecze0,24*14,4*2+7,2*3,10*0,5*2kawiarnia0,24*10,20*2+7,20*3,1*0,5*2attyka kawiarnia0,42*(4,0+15,30+3,2)warsztat0,24*0,20*(4,43*2+3,58+9,00)*2zaplecze0,24*0,20*(4,43*2+3,58+14,4)*2kawiarnia0,24*0,20*(4,43*2+3,58+10,20)*20,24*0,20*(5,1+6,0+15,30)#12675,24*0,001#695,58*0,0010,57+0,41+0,46płatwie pośrednie1,0+0,65+0,47+0,53krokwie7,35+0,50+0,97+0,160,97+0,070,900,780,27+0,20+0,085,95*2*43,921,45*2*43,92522.65-127.37522.65(10,65+15,38+11,95)*5,92*2(2,92+2,92)*5,95*243.82*2(5,95*2)*243,82*20,82*2*34+8+43+5+4(15,12)*2,963,61*4,8662.3062.3062.300,10*0,15*4,50,80*(6,17+14,78)0,40*(3,61+10,09)blacha nadrynnowa0,35*4,50blacha podrynnowa0,56*4,5043,82*24,504*3,64*4,54*4,53,7obróbki ścian attykowych(7,16+14,80)*0,903,56*0,70obróbki ścian attykowych(7,16+14,80)*1,213,56*0,90O10,60*1,50*3O2, O2a0,90*1,50*2+0,90*1,50*2O31,50*1,50*2Dz-11,11*2,14*(1+2+1)Dz-21,11*2,14*2Dz-3 1,11*2,14(15,51+6,21)*2,8drzwi-2,14*2,14drzwi w fasadzie2,14*2,144,00*2,50*2zaplecze(3,69+6,66+3,39)*4,07(2,85+2,85+4,03)*4,07-0,90*2,0*2kawiarnia(3,19*3+1,8+4,75)*4,07(1,74+4,16+4,41)*4,07-(0,90*2,00*6+1,10*2,10)1,35*4,07zaplecze0,90*2,00*4kawiarnia0,90*2,00*6pom. 1.5(4,02+1,50*3)*2,04pom.1.6, 1.3(4,03*2+1,19*3*2)*2,04pom 1.2(2,01+1,50*2)*2,04obudowa kanałów0,30*4*1,80*40,20*4*1,80warsztat(8,82+7,02)*2*3,71zaplecze((3,69+7,02)*2+(6,66+7,02)*2+(3,39+7,02)*2)*3,30kawiarnia(10,22+10,02+4,4)*3,40+5,10*3,09ścianki działowe186.38*2+5.49*2warsztat8,82*7,02pom. 01, 023,46*(15,36+0,29*2)5,1*(2,62+0,24)obudowa belek kawiarnia15,12*0,32+15,32*0,595,1*0,32obudowa pionów KS0,25*2*5,2*2obudowa stelaży zaplecze(4,02+4,02+2,10)*3,89(1,40+1,40)*3,89warsztat8,82*7,02zaplecze(3,69+6,66+3,39)*7,02kawiarnia(4,86+0,24+4,92)*(4,16+0,24+2,62+2,96)+5,10*(2,62+0,24+2,96)zaplecze(5,49+6,66+4,89)*7,02kawiarnia(4,86+0,24+4,92)*(4,16+0,24+2,62+2,96+0,24)(0,24+4,86)*(2,62+0,24+2,96+0,24)252.93252.93252.93252.93warsztat8,82*7,02zaplecze(3,69+6,66+3,39)*7,02kawiarnia10,02*7,02ściany poddasza od wewnątrz14,22*2*0,40+7,02*2*1,510,02*2*0,40+7,02*2*1,5obudowa kanałów0,55*4*1,8*4+0,44*4*1,880.52warsztat8,82*7,02zaplecze(3,69+6,66+3,39)*7,02kawiarnia10,02*7,02zaplecze(3,69+6,66+3,39)*7,02kawiarnia10,02*7,022,26*(8,82+13,92+9,72)Dw-14+4Dw-22Dw-10,90*2,00*8Dw-20,90*2,00*28+23,0*320,24+5,1+7,12+7,18+3,56+2,84+9,66+10,55+10,67+10,52+11,78+10,07+6,99+5,63+3,92,41+3,42+2,41+2,42+0,5721pom. 04(1,80+2,84)*2*2,0+1,8*2,84pom. 1.1(3,39+2,85)*2*2,00+3,39*2,85-0,90*2,05*2pom. 1.4(3,69+2,85)*2*2,00+3,69*2,85pom. 1.2 posadzka4,02*3,39pom. 1.5 posadzka4,02*3,69pom. 1.8 posadzka2,84*2,1pom. 04(1,8+2,84)*2pom. 1.1(3,39+2,85)*2pom. 1.4(3,69+2,85)*2pom. 1.2 posadzka(4,02+3,39)*2pom. 1.5 posadzka(4,02*3,69)*2pom. 1.8 posadzka(2,84+2,1)*2pom. 044*2,0pom. 1.14*2,0pom. 1.44*2,0pom. 041,8*2,84pom. 1.13,39*2,85pom. 1.43,69*2,85pom. 1.2 posadzka4,02*3,39pom. 1.5 posadzka4,02*3,69pom. 1.8 posadzka2,84*2,1pom. 04(1,80+2,84)*2*2,0 -(0,90*2,05+1,10*2,1)pom. 1.1(3,39+2,85)*2*2,00-0,90*2,05*3pom. 1.4(3,69+2,85)*2*2,00-0,90*2,05*351,3+23,1+29,63+16,17+15,32+31,44+42,5+41,91+33,3+43,8+41,91+26,88+26,040,60*0,90+0,60*0,90+3,39*0,6+3,69*0,60+0,60*0,903+2+485,61+20,47+5,19+7,18+7,5+6,78+9,98+13,07+13,27+10,83+14,28+13,27+7,19+5,83+5,3118,8+9+9,85warsztat8,82*7,0261.92830.49+147.16830.4955.54potrącenia płytki-423.30147.16+11.23ściany462.73158.39przestrzeń nad sufitowa125.81+11.23+21.00warsztat90,0zaplecze i kawiarnia210,0300.00warsztat67kawiarnia i sanitariaty221,5221.50+67.00288.50300.00300.00warsztat((4,0+2*2,50)*2)*0,27*3,8{kg/m2}*0,001(1,0+2*2,10)*0,27*3,8{kg/m2}*0,001zaplecze(1,0+2*2,10)*0,27*5*3,8{kg/m2}*0,001kawiarnia(1,0+2*2,10)*0,27*3,8{kg/m2}*0,0019,3+14,7+10,60+4,4warsztat26,5zaplecze i kawiarnia145,0(1,50+0,60)*2*3*0,20(1,50+0,90)*2*2*0,20((1,50+0,90)*2*2+(1,50+1,2)*2*2)*0,20171.50171.508.52(1,50+0,60)*2*3(1,50+0,90)*2*2(1,50+0,90)*2*2+(1,50+1,2)*2*2171.50+8.5226,5+96,08.523*1,50+2*1,5+4*1,525,025.0025.0025.000,40*0,40*0,80*50,40*0,60*0,802,52*1,54,00*1,50,84*0,36*1,20*23,69+3,39Rozporządznie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich, oblicznania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreśłonych w progamie funkcionalno-użytkowycm DZ. U 2004 nr 130 poz. 1389Dokumentacja technicznauproszczonakalkulacja szczegółowaI kw. 2021r. wydawnictwo SEKOCENBUDI kw. 2021r. wydawnictwo SEKOCENBUDI kw. 2021r. wydawnictwo SEKOCENBUDI kw. 2021r. wydawnictwo SEKOCENBUD

Przedmiar

Budowa: BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO REKREACYJNEGO Z URZĄDZENIAMI WODNYMI, STAWU 
KĄPIELOWEGO Z INFRASTRUKTURĄ, OBIEKTU TARASU WIDOKOWEGO, KŁADKI PIESZEJ, 
WIATY GRILOWEJ, BUDYNKU KAWIARNIANOEDUKACYJNEGO Z ZAPLECZEM HIG.-SANIT. I 
MAGAZYNEM WRAZ Z INSTALACJAMI, ZJAZDU PUBLICZNEGO Z INFRAST. DROGOWĄ I 
PARKINGOWĄ, CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, ORAZ BUDOWIE INSTALACJI 
OŚWIETLENIA I MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU, PRZYŁĄCZA WOD-KAN, KAN. 
DESZCZOWEJ, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCH.

Nazwa obiektu lub robót: Budynek małej gastronomi zpalecza sanitarnego i garażowego
Nazwy i kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262522-6  Roboty murarskie
45422000-1  Roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45320000-6  Roboty izolacyjne
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistycze
45321000-3  Izolacja cieplna
45212000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Jednostka opracowująca: architekt PIOTR TABOR, 39-300 Mielec, ul. Łowiecka 24



Kosztorys inwestorski

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem projektu jest budowa pawilonu edukacyjno-kawiarnianego, który zlokalizowany będzie na działce nr 2565/29, powiat: 
Starachowice, Gmina Mirzec, miejscowość: Mirzec Stary, obręb ew. 008-Mirzec II. Kategoria obiektu budowlanego IX.

Funkcja i rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne.
Zaprojektowano pawilon edukacyjno-kawiarniany z zapleczem higieniczno-sanitarnym i warsztatowo-magazynowym.
Część edukacyjna przeznaczona będzie w szczególności na potrzeby młodzieży szkolnej, a także lokalnej społeczności. Będzie to mobilna 
przestrzeń przystosowana do organizacji wydarzeń lub spotkań kulturalnych w klimatycznej atmosferze z możliwością skorzystania z usług 
wewnętrznej kawiarni np. „spotkania literackie przy kawie”. Będzie to także przestrzeń do organizacji małych szkoleń, prelekcji i wystaw 
okolicznościowych. Funkcja pawilonu będzie wpisywać się w szeroko rozumiane usługi oświaty, nauki i kultury organizowane przez Gminę. 
Funkcja podstawowa pawilonu uzupełniona zostanie przez usługę komercyjną w postaci kawiarni oferującej napoje, ciasto i ciepłe posiłki. 
Kawiarnia będzie funkcjonowała w oparciu o posiłki przygotowywane na bazie półproduktów i wyrobów gotowych – tzw. kuchnia gotowa.

Część higieniczno-sanitarna przeznaczona będzie na potrzeby użytkowników pawilonu, a także osób użytkujących całą strefę aktywności 
rekreacyjno-wypoczynkowej i sportowej.
Część magazynowo-warsztatowa przeznaczona zostanie w szczególności na potrzeby realizowania zadań pawilonu m.in. w zakresie 
przygotowywania lub wytwarzania wyposażenia technicznego dla wystaw, wernisaży, (w tym wystaw plenerowych) lub organizacji wystroju. 
To będzie także miejsce do magazynowania sprzętu porządkowego, wyposażenia sportowego. Istnieje także możliwość przygotowania 
pomieszczenia do celów wystawienniczych w ramach poszerzenia powierzchni edukacyjno-kulturalnej pawilonu.

2.2. Charakterystyczne parametry budynku.
konstrukcja: tradycyjna murowana z elementami szkieletu żelbetowego, dach drewniany:

• powierzchnia zabudowy: 403,74 m2,
• powierzchnia użytkowa: 284,69 m2,
• długość elewacji frontowej: 47,52 m,
• szerokość elewacji bocznej: 11,47 m,
• maksymalna wysokość gabarytowa: 7,47 m (od terenu przy wejściu do kalenicy),
• wysokość do attyki dachu płaskiego: 3,94 m
• pochylenie dachu: 70% (35stopni),
• pochylenie dachu płaskiego:1,5%,
• ilość miejsc konsumenckich: 30



Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Grupa STAN ZEROWY

1.1 Element Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
R = 8,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

38.55+115.95*0,30 73,335000

RAZEM: 73,335000 m3 73,34

1.1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,0*56,0 504,000000

RAZEM: 504,000000 m2 504,00

1.1.3 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

504.00*0,30 151,200000

RAZEM: 151,200000 m3 151,20

1.2 Element Roboty ziemne

1.2.1 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

magazyn z warsztatem (0,80+2*0,50)*(7,20+9,00)*2*1,85*85% 91,708200

zaplecze higieniczno-sanitare (0,80+2*0,5)*((3,9+6,9+3,6)+7,20)*2*1,85*85% 122,277600

(1,10+2*0,5)*7,2*2*1,85*85% 47,552400

budynek edukacyjno-kawiarniany (0,80+2*0,5)*(4,40+2,80+3,2)+(5,1*3)+(0,40+2*0,5)*(2,8+

3,20+5,10*3)*1,85*85% 80,911950

(0,4*1,20*3+1,00*1,8*2+0,8*1,2*3+0,9*1,5*2)*1,85*85% 16,699950

stopa (1,80+2*0,5)*(1,8+2*0,5)*1,85*85% 12,328400

RAZEM: 371,478500 m3 371,48

1.2.2 KNR 201/302/2 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

magazyn z warsztatem (0,80+2*0,50)*(7,20+9,0)*2*1,85*15% 16,183800

zaplecze higieniczno-sanitare (0,80+2*0,5)*((3,90+6,9+3,60)+7,2)*2*1,85*15% 21,578400

(1,10+2*0,5)*7,2*2*1,85*15% 8,391600

budynek edukacyjno-kawiarniany (0,80+2*0,5)*(4,40+2,80+3,2)+(5,1*3)+(0,40+2*0,5)*(2,8+

3,20+5,10*3)*1,85*15% 42,295050

(0,4*1,20*3+1,00*1,8*2+0,8*1,2*3+0,9*1,5*2)*1,85*15% 2,947050

stopa (1,80+2*0,5)*(1,8+2*0,5)*1,85*15% 2,175600

RAZEM: 93,571500 m3 93,57

1.2.3 KNRW 
201/308/10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 1,0˙m, 
grunt kategorii III szt 4,00

1.2.4 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

87.14 87,140000

RAZEM: 87,140000 m3 87,14

1.3 Element Fundamenty

1.3.1 KNR 202/251/2 
(3)

Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form, prostokątne o szerokości do 0.8 m, wariant 
III wykonania

Wyliczenie ilości robót:

magazyn z warsztatem 0,80*(7,20+9,00)*2*0,40 10,368000

zaplecze higieniczno-sanitare 0,80*((3,90+6,90+3,60)+7,20)*2*0,40 13,824000

1,10*7,2*2*0,40 6,336000

budynek edukacyjno-kawiarniany 0,80*((4,40+2,80+3,2)+(5,1*3)+0,40*(2,8+3,20+5,10*3))*0

,40 10,950400

-(0,80*1,20*3+0,40*1,50*2+0,40*1,20*3+1,8)*0,40 -2,928000

RAZEM: 38,550400 m3 38,55
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1.3.2 KNR 202/253/2 
(3)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokątne, objętość do 0.8˙m3, wariant˙III 
wykonania

Wyliczenie ilości robót:

stopy (1,20*1,20*6+1,50*1,50*2+1,80*1,80)*0,40 6,552000

stopa 1,80*1,8*0,40 1,296000

0,70*0,70*0,40*10 1,960000

RAZEM: 9,808000 m3 9,81

1.3.3 KNR 202/254/1 
(3)

Ściany betonowe, deskowanie U-Form, (grubość 20˙cm) wysokość do 4.0˙m, wariant˙III wykonania

Wyliczenie ilości robót:

magazyn z warsztatem (7,20+9,00)*2*0,82 26,568000

zaplecze higieniczno-sanitare ((3,9+6,9+3,6)+7,20+7,20)*2*0,82 47,232000

budynek edukacyjno-kawiarniany ((4,40+2,80+3,2)+(5,1*3))*2*0,82 42,148000

RAZEM: 115,948000 m2 115,95

1.3.4 KNR 202/254/5 
(3)

Ściany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, 
wariant˙III wykonania

Wyliczenie ilości robót:

115.95 115,950000

RAZEM: 115,950000 m2 115,95 4

1.3.5 Kalkulacja 
własna

Dostawa piasku do zasypek

Wyliczenie ilości robót:

290.47*0,30 87,141000

RAZEM: 87,141000 m3 87,14

1.3.6 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

371.48+93.57-38.55-9.81-115.95*0,24 388,862000

RAZEM: 388,862000 m3 388,86

1.3.7 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

388.86 388,860000

RAZEM: 388,860000 m3 388,86

1.3.8 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 10 148,82*0,001 0,148820

fi 12 1114,48*0,001 1,114480

fi16 1327,2*0,001 1,327200

RAZEM: 2,590500 t 2,59

1.3.9 KNR 202/290/3 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 6 274,62*0,001 0,274620

RAZEM: 0,274620 t 0,27

1.3.10 KNR 202/290/3 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

777,69*0,001 0,777690

RAZEM: 0,777690 t 0,78

1.3.11 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

stopy betonowe pod słupki stalowe 0,30*0,40*0,80*4

fasady 0,384000

RAZEM: 0,384000 m3 0,38

1.4 Element Izolacje

1.4.1 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowo-kauczukowy, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany 115.95*2 231,900000

stopy (1,80*4*2+1,20*2*6+1,50*2*2)*0,40 13,920000

0,70*2*0,40*10 5,600000

RAZEM: 251,420000 m2 251,42

1.4.2 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

251.42 251,420000

RAZEM: 251,420000 m2 251,42
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1.4.3 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

magazyn z warsztatem (0,80-0,24)*(7,20+9,0)*2 18,144000

zaplecze (0,80-0,24)*((3,90+6,6+3,6)+7,20+7,20)*2 31,920000

budynek edukacyjno-kawiarniany (0,80-0,24)*((4,40+2,80+3,2)+(5,1*3))+(0,40-0,24)*(2,8+3,

20+5,10*3) 17,800000

stopy (1,80*1,80-0,70*0,70)*2 5,500000

RAZEM: 73,364000 m2 73,36

1.4.4 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek 
za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

73.36 73,360000

RAZEM: 73,360000 m2 73,36

1.4.5 KNR 29/643/2 
(1)

Docieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi hydrofobowymi gr. 10cm w technologii 
Superflex-10, całopowierzchniowo

Wyliczenie ilości robót:

magazyn z warsztatem 49,0 49,000000

RAZEM: 49,000000 m2 49,00

1.4.6 KNR 29/643/2 
(1)

Docieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi hydrofobowymi gr. 18cm w technologii 
Superflex-10, całopowierzchniowo

Wyliczenie ilości robót:

zaplecze sanitarne i kawiarnia 130,0 130,000000

RAZEM: 130,000000 m2 130,00

1.4.7 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

25,0 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00

1.4.8 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

-25.00 -25,000000

49.00+130.00 179,000000

RAZEM: 154,000000 m2 154,00

1.5 Element Podłoża

1.5.1 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

87.14/0,3 290,466667

RAZEM: 290,466667 m2 290,47

1.5.2 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka
R = 0,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

magazyn z warsztatem 7,02*8,82*0,30 18,574920

zaplecze higieniczno-sanitare (3,69+6,66+3,39)*7,02*0,30 28,936440

budynek edukacyjno-kawiarniany ((2,62+0,24+2,96)*(4,86+0,24+4,92+0,24+4,86)+(0,24+4,

16)*(4,86+0,24+4,92))*0,30 39,625920

RAZEM: 87,137280 m3 87,14

1.5.3 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą

Wyliczenie ilości robót:

290.47*0,10 29,047000

RAZEM: 29,047000 m3 29,05

2 Grupa STAN SUROWY

2.1 Element Ściany nadziemia parter

2.1.1 KNNR 2/601/9 
(1)

Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe, ścian fundamentowych betonowych, 1 warstwy papy, papa 
smołowa izolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

magazyn z warsztatem (7,20+9,00)*2*0,30 9,720000

zaplecze ((3,69+6,90+3,60)+7,20+7,20)*2*0,30 17,154000

budynek edukacyjno-kawiarniany ((4,40+2,80+3,2)+(5,1*3)+(2,8+3,20+5,10*3))*0,30 14,100000

RAZEM: 40,974000 m2 40,97

2.1.2 KNRW 
202/101/6

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

magazyn z warsztatem 27,73*0,24 6,655200

zaplecze 41,13*0,24 9,871200

budynek edukacyjno-kawiarniany 22,84*0,24 5,481600

RAZEM: 22,008000 m3 22,01
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2.1.3 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

magazyn z warsztatem (7,20+9,00)*2*3,89-27,73-0,90*2,05{drzwi}-3,5*3,26{bram

y}-1,50*0,60*3{okna} 82,351000

zaplecze ((3,90+6,90+3,60)+7,50+7,50)*2*4,07-41,13-0,90*2,05*7{

drzwi}-1,50*0,90*2{okna} 182,571000

budynek edukacyjno-kawiarniany ((4,40+2,80+3,2)+(5,1*2)+4,4)*4,07-0,90*2,05{drzwi}-1,50

*0,90*4{okna} 94,505000

5,10*3,27 16,677000

RAZEM: 376,104000 m2 376,10

2.1.4 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

1+2 3,000000

7 7,000000

1 1,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

2.1.5 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

2 2,000000

4 4,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

2.1.6 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2+1,80*2*3 13,800000

1,50*2*7+1,80*2*2 28,200000

1,80*2*3 10,800000

RAZEM: 52,800000 m 52,80

2.1.7 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą - nadproża

Wyliczenie ilości robót:

Bż-01 0,24*0,43*4,03*2 0,831792

Bż-08 0,24*0,25*1,45 0,087000

Bż-09 0,24*0,25*1,90 0,114000

RAZEM: 1,032792 m3 1,03

2.1.8 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

Sż-01 0,24*0,24*4,67*3+0,24*0,24*3,27 0,995328

Sż-02 0,24*0,24*4,67*2 0,537984

rdzeń skrajny 0,24*0,24*4,09*2 0,471168

rdzeń środkowy 0,50*0,24*4,09 0,490800

RAZEM: 2,495280 m3 2,50

2.1.9 KNR 202/258/9 
(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 13.5-16.5˙m/m2, wariant˙III

Wyliczenie ilości robót:

Sż-01 0,24*0,24*4,67*3+0,24*0,24*3,27*2 1,183680

RAZEM: 1,183680 m3 1,18

2.2 Element Strop nad parterem

2.2.1 KNR 202/262/4 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), wariant˙III 
wykonania

Wyliczenie ilości robót:

Bż-02 0,24*0,47*15,60 1,759680

Bż-03 0,24*1,27*10,50+0,24*0,47*5,1 3,775680

Bż-04 0,24*0,47*10,50 1,184400

Bż-05 0,24*0,47*4,40+0,24*1,27*3,04+0,24*0,47*3,2 1,783872

Bż-06 0,24*0,47*4,40+0,24*1,27*3,04+0,24*0,47*3,2 1,783872

Bż-07 0,24*0,47*6,30 0,710640

RAZEM: 10,998144 m3 11,00
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2.2.2 KNRW 
202/217/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 9,00*7,20 64,800000

zaplecze (3,90+6,9+3,6)*7,2 103,680000

kawiarnia (5,1+5,1)*7,2 73,440000

(5,1+5,1+5,1)*3,2+5,1*2,8+0,63*5,1 66,453000

RAZEM: 308,373000 m2 308,37

2.2.3 KNRW 
202/217/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 9,00*7,20 64,800000

RAZEM: 64,800000 m2 64,80 5

2.2.4 KNRW 
202/217/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

zaplecze (3,90+6,90+3,60)*7,2 103,680000

RAZEM: 103,680000 m2 103,68 3

2.2.5 KNRW 
202/217/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

kawiarnia (5,1+5,1)*7,2 73,440000

(5,1+5,1+5,1)*3,2+5,1*2,8 63,240000

RAZEM: 136,680000 m2 136,68 3

2.2.6 KNRW 
202/217/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

kawiarnia 0,63*5,1 3,213000

RAZEM: 3,213000 m2 3,21 -3

2.2.7 KNRW 
202/213/13

Stropy, wieńce w ścianach

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 0,24*0,20*(7,20+9,00)*2 1,555200

zaplecze 0,24*0,18*(14,4+7,20*2)*2 2,488320

kawiarnia 0,24*0,18*(10,7+5,1*3+4,4) 1,313280

RAZEM: 5,356800 m3 5,36

2.3 Element Zbrojenie

2.3.1 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm - belki i 
słupy

Wyliczenie ilości robót:

belki #12 14,87*0,001 0,014870

rdzenie #12 (21,06*2+31,60)*0,001 0,073720

RAZEM: 0,088590 t 0,09

2.3.2 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i większe 
belki i słupy

Wyliczenie ilości robót:

belki #16 1378,77*0,001 1,378770

belki #20 617,49*0,001 0,617490

Bż-01 #16 46,59*2*0,001 0,093180

RAZEM: 2,089440 t 2,09

2.3.3 KNR 202/290/3 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm - belki i 
słupy

Wyliczenie ilości robót:

#6 241,57*0,001 0,241570

#6 Bż-01 7,55*2*0,001 0,015100

rdzenie (6,22*2+10,26)*0,001 0,022700

RAZEM: 0,279370 t 0,28

2.3.4 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm - strop

Wyliczenie ilości robót:

warsztat (1167,62+127,16)*0,001 1,294780

zaplecze (1295,88+231,24)*0,001 1,527120

kawiarnia (1437,61+104,93)*0,001 1,542540

RAZEM: 4,364440 t 4,36
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2.3.5 KNR 202/290/3 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm - strop

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 17,74*0,001 0,017740

zaplecze 29,74*0,001 0,029740

kawiarnia 13,28*0,001 0,013280

RAZEM: 0,060760 t 0,06

2.4 Element Ściany piętro

2.4.1 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 7,2*3,1*0,5*2 22,320000

zaplecze 0,24*14,4*2+7,2*3,10*0,5*2 29,232000

kawiarnia 0,24*10,20*2+7,20*3,1*0,5*2 27,216000

RAZEM: 78,768000 m2 78,77

2.4.2 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

attyka kawiarnia 0,42*(4,0+15,30+3,2) 9,450000

RAZEM: 9,450000 m2 9,45

2.4.3 KNRW 
202/213/13

Stropy, wieńce w ścianach

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 0,24*0,20*(4,43*2+3,58+9,00)*2 2,058240

zaplecze 0,24*0,20*(4,43*2+3,58+14,4)*2 2,576640

kawiarnia 0,24*0,20*(4,43*2+3,58+10,20)*2 2,173440

0,24*0,20*(5,1+6,0+15,30) 1,267200

RAZEM: 8,075520 m3 8,08

2.4.4 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm - 
wieńce poddasze

Wyliczenie ilości robót:

#12 675,24*0,001 0,675240

RAZEM: 0,675240 t 0,68

2.4.5 KNR 202/290/3 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm - wieńce 
poddasze

Wyliczenie ilości robót:

#6 95,58*0,001 0,095580

RAZEM: 0,095580 t 0,10

2.5 Element Konstrukcja dachu

2.5.1 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,57+0,41+0,46 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,44

2.5.2 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

płatwie pośrednie 1,0+0,65+0,47+0,53 2,650000

RAZEM: 2,650000 m3 2,65

2.5.3 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

krokwie 7,35+0,50+0,97+0,16 8,980000

RAZEM: 8,980000 m3 8,98

2.5.4 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,97+0,07 1,040000

RAZEM: 1,040000 m3 1,04

2.5.5 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,90 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,90

2.5.6 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,78 0,780000

RAZEM: 0,780000 m3 0,78

2.5.7 KNR 202/409/6 Deska czołowa,  przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,27+0,20+0,08 0,550000

RAZEM: 0,550000 m3 0,55
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2.5.8 KNR 202/410/4 Kontrłaty drewniane z listew gr.30mm

Wyliczenie ilości robót:

5,95*2*43,92 522,648000

RAZEM: 522,648000 m2 522,65

2.5.9 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2*43,92 127,368000

RAZEM: 127,368000 m2 127,37

2.5.10 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

522.65-127.37 395,280000

RAZEM: 395,280000 m2 395,28

2.5.11 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej- folia dachowa 
paroprzepuszczalna

Wyliczenie ilości robót:

522.65 522,650000

RAZEM: 522,650000 m2 522,65

2.6 Element Pokrycie dachu części stromej

2.6.1 KNRW 
202/511/1

Pokrycie dachu blachą stalową z profilowaniem i powłoką imitującą wzór drewna - płyty dachowe

Wyliczenie ilości robót:

(10,65+15,38+11,95)*5,92*2 449,683200

RAZEM: 449,683200 m2 449,68

2.6.2 KNR 202/505/6 Pokrycie dachów płytami poliwęglanowymi trapezowymi na konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

(2,92+2,92)*5,95*2 69,496000

RAZEM: 69,496000 m2 69,50

2.6.3 KNRW 
202/511/2

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną -  gąsiory
m 43,82

2.6.4 KNRW 
202/511/3

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną -  blachy okapowe

Wyliczenie ilości robót:

43.82*2 87,640000

RAZEM: 87,640000 m 87,64

2.6.5 KNRW 
202/511/4

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne

Wyliczenie ilości robót:

(5,95*2)*2 23,800000

RAZEM: 23,800000 m 23,80

2.6.6 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

43,82*2 87,640000

RAZEM: 87,640000 m 87,64

2.6.7 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:

0,82*2*3 4,920000

RAZEM: 4,920000 m 4,92

2.6.8 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie wyłazu 66x118cm szt 3,00

2.6.9 KNR 217/156/1 
(1)

Kratki nawiewne, wielkość 1.0 (grubość muru w cegłach) 14x21cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4+8+4 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

2.6.10 KNR 217/152/1 
(1)

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 100˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3+5+4 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

2.7 Element Pokrycie dachu częsci płaskiej

2.7.1 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0.3mm szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

(15,12)*2,96 44,755200

3,61*4,86 17,544600

RAZEM: 62,299800 m2 62,30
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2.7.2 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa - warstwa spadkowa gr. 5-26cm,  =0,04,

Wyliczenie ilości robót:

62.30 62,300000

RAZEM: 62,300000 m2 62,30

2.7.3 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15cm, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa  =0,038

Wyliczenie ilości robót:

62.30 62,300000

RAZEM: 62,300000 m2 62,30

2.7.4 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

62.30 62,300000

RAZEM: 62,300000 m2 62,30

2.7.5 KNRW 
202/406/5

Belka okapowa o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,15*4,5 0,067500

RAZEM: 0,067500 m3 0,07

2.7.6 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:

0,80*(6,17+14,78) 16,760000

0,40*(3,61+10,09) 5,480000

RAZEM: 22,240000 m2 22,24

2.8 Element Obróbki blacharskie

2.8.1 KNRW 
202/517/3 (1)

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, 
krawędzie balkonów i loggii

Wyliczenie ilości robót:

blacha nadrynnowa 0,35*4,50 1,575000

blacha podrynnowa 0,56*4,50 2,520000

RAZEM: 4,095000 m2 4,10

2.8.2 KNRW 
202/522/3 (1)

Rynny dachowe 120x80mm- montaż z gotowych elementów, prostokątne, w rozwinięciu 40˙cm, 
blacha ocynkowana i powlekana

Wyliczenie ilości robót:

43,82*2 87,640000

RAZEM: 87,640000 m 87,64

2.8.3 KNRW 
202/522/3 (1)

Rynny dachowe 150x100mm- montaż z gotowych elementów, prostokątne, w rozwinięciu 40˙cm, 
blacha ocynkowana i powlekana

Wyliczenie ilości robót:

4,50 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,50

2.8.4 KNRW 
202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm, blacha ocynkowana i powlekana

Wyliczenie ilości robót:

4*3,6 14,400000

4*4,5 18,000000

4*4,5 18,000000

3,7 3,700000

RAZEM: 54,100000 m 54,10

2.8.5 KNRW 
202/410/1

Analogia. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - podkład pod blachę attyki

Wyliczenie ilości robót:

obróbki ścian attykowych (7,16+14,80)*0,90 19,764000

3,56*0,70 2,492000

RAZEM: 22,256000 m2 22,26

2.8.6 KNRW 
202/517/2 (1)

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej  
szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

obróbki ścian attykowych (7,16+14,80)*1,21 26,571600

3,56*0,90 3,204000

RAZEM: 29,775600 m2 29,78
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3 Grupa STAN WYKOŃCZENIOWY WEW

3.1 Element Stolarka okienna

3.1.1 KNR 19/1022/3 
(2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na dyblach

Wyliczenie ilości robót:

O1 0,60*1,50*3 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,70

3.1.2 KNR 19/1022/9 
(2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,0˙m2, osadzanie na dyblach

Wyliczenie ilości robót:

O2, O2a 0,90*1,50*2+0,90*1,50*2 5,400000

O3 1,50*1,50*2 4,500000

RAZEM: 9,900000 m2 9,90

3.2 Element Ślusarka aluminiowa zewnetrzna

3.2.1 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe Dz1

Wyliczenie ilości robót:

Dz-1 1,11*2,14*(1+2+1) 9,501600

RAZEM: 9,501600 m2 9,50

3.2.2 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe Dz2

Wyliczenie ilości robót:

Dz-2 1,11*2,14*2 4,750800

RAZEM: 4,750800 m2 4,75

3.2.3 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe Dz3

Wyliczenie ilości robót:

Dz-3 1,11*2,14 2,375400

RAZEM: 2,375400 m2 2,38

3.2.4 KNRW 
202/1040/6

Drzwi i ścianki aluminiowe, ślusarka fasadowa słupowo-ryglowa

Wyliczenie ilości robót:

(15,51+6,21)*2,8 60,816000

drzwi -2,14*2,14 -4,579600

RAZEM: 56,236400 m2 56,24

3.2.5 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

drzwi w fasadzie 2,14*2,14 4,579600

RAZEM: 4,579600 m2 4,58

3.2.6 KNR 401/920/34 Analogia. Samozamykacz Easy-Open szt 2,00

3.2.7 KNRW 
202/1205/7

Analogia. Brama garażowa segmentowa z napędem elektrycznym RAL 7016,wew. 9010

Wyliczenie ilości robót:

4,00*2,50*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00

3.3 Element Ścianki działowe

3.3.1 KNRW 
202/127/3

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zaplecze (3,69+6,66+3,39)*4,07 55,921800

(2,85+2,85+4,03)*4,07 39,601100

-0,90*2,0*2 -3,600000

kawiarnia (3,19*3+1,8+4,75)*4,07 65,608400

(1,74+4,16+4,41)*4,07 41,961700

-(0,90*2,00*6+1,10*2,10) -13,110000

RAZEM: 186,383000 m2 186,38

3.3.2 KNRW 
202/108/1 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego,
bloczek 49˙cm, ściana grubości 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,35*4,07 5,494500

RAZEM: 5,494500 m2 5,49

3.3.3 KNRW 
202/1026/1 (1)

Ościeżnice drewniane  ościeżnice regulowane

Wyliczenie ilości robót:

zaplecze 0,90*2,00*4 7,200000

kawiarnia 0,90*2,00*6 10,800000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00
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3.3.4 KNRW 
202/1029/5 (2)

Ścianki ustępowe z płyt HPL gr. 10mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.5 (4,02+1,50*3)*2,04 17,380800

pom.1.6, 1.3 (4,03*2+1,19*3*2)*2,04 31,008000

pom 1.2 (2,01+1,50*2)*2,04 10,220400

RAZEM: 58,609200 m2 58,61

3.3.5 KNRW 
202/129/2

Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ścian i słupów - 
cegłami, grubość 1/2˙cegły

Wyliczenie ilości robót:

obudowa kanałów 0,30*4*1,80*4 8,640000

0,20*4*1,80 1,440000

RAZEM: 10,080000 m2 10,08

3.4 Element Tynki i okładziny

3.4.1 KNRW 
202/802/2 (1)

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria III, budynki
do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

warsztat (8,82+7,02)*2*3,71 117,532800

zaplecze ((3,69+7,02)*2+(6,66+7,02)*2+(3,39+7,02)*2)*3,30 229,680000

kawiarnia (10,22+10,02+4,4)*3,40+5,10*3,09 99,535000

ścianki działowe 186.38*2+5.49*2 383,740000

RAZEM: 830,487800 m2 830,49

3.4.2 KNRW 
202/802/4 (1)

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, kategoria III, 
budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 8,82*7,02 61,916400

pom. 01, 02 3,46*(15,36+0,29*2) 55,152400

5,1*(2,62+0,24) 14,586000

obudowa belek kawiarnia 15,12*0,32+15,32*0,59 13,877200

5,1*0,32 1,632000

RAZEM: 147,164000 m2 147,16

3.4.3 KNRW 
202/1215/1

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10˙m2 - kratki rewizyjne w pionach KS
szt 10,00

3.4.4 KNRW 
202/2004/1

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy 
pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01

Wyliczenie ilości robót:

obudowa pionów KS 0,25*2*5,2*2 5,200000

obudowa stelaży zaplecze (4,02+4,02+2,10)*3,89 39,444600

(1,40+1,40)*3,89 10,892000

RAZEM: 55,536600 m2 55,54

3.5 Element Izolacje pozime i podłoża parteru

3.5.1 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr. 0.3mm szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 8,82*7,02 61,916400

zaplecze (3,69+6,66+3,39)*7,02 96,454800

kawiarnia (4,86+0,24+4,92)*(4,16+0,24+2,62+2,96)+5,10*(2,62+0,2

4+2,96) 129,681600

RAZEM: 288,052800 m2 288,05

3.5.2 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 ( 0,036) gr. 5cm, poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

zaplecze (5,49+6,66+4,89)*7,02 119,620800

kawiarnia (4,86+0,24+4,92)*(4,16+0,24+2,62+2,96+0,24) 102,404400

(0,24+4,86)*(2,62+0,24+2,96+0,24) 30,906000

RAZEM: 252,931200 m2 252,93

3.5.3 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 ( 0,036) gr. 5cm, poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

252.93 252,930000

RAZEM: 252,930000 m2 252,93

3.5.4 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

252.93 252,930000

RAZEM: 252,930000 m2 252,93
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3.5.5 KNRW 
202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

252.93 252,930000

RAZEM: 252,930000 m2 252,93 4

3.5.6 KNRW 
202/1116/7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową fi2,5mm 
10/10cm

Wyliczenie ilości robót:

252.93 252,930000

RAZEM: 252,930000 m2 252,93

3.6 Element Izolacje poddasza

3.6.1 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr. 0.3mm szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 8,82*7,02 61,916400

zaplecze (3,69+6,66+3,39)*7,02 96,454800

kawiarnia 10,02*7,02 70,340400

RAZEM: 228,711600 m2 228,71

3.6.2 ZKNR C 1/201/5 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na ścianach, 
płyty gr.15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ściany poddasza od wewnątrz 14,22*2*0,40+7,02*2*1,5 32,436000

10,02*2*0,40+7,02*2*1,5 29,076000

obudowa kanałów 0,55*4*1,8*4+0,44*4*1,8 19,008000

RAZEM: 80,520000 m2 80,52

3.6.3 ZKNR C 1/203/7 Mocowanie płyt z wełny mineralnej, wykonanie warstwy zbrojącej, zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

80.52 80,520000

RAZEM: 80,520000 m2 80,52

3.6.4 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm (0,038) , pozioma z płyt układanych
na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 8,82*7,02 61,916400

zaplecze (3,69+6,66+3,39)*7,02 96,454800

kawiarnia 10,02*7,02 70,340400

RAZEM: 228,711600 m2 228,71

3.6.5 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15cm (0,038) , pozioma z płyt układanych
na sucho, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

zaplecze (3,69+6,66+3,39)*7,02 96,454800

kawiarnia 10,02*7,02 70,340400

RAZEM: 166,795200 m2 166,80

3.6.6 KNR 21/4007/3 
(3)

Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - podest roboczy płyty OSB 2x12mm

Wyliczenie ilości robót:

2,26*(8,82+13,92+9,72) 73,359600

RAZEM: 73,359600 m2 73,36

3.7 Element Stolarka wewnętrzna

3.7.1 KNRW 
202/1025/3

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych, kątowa RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

Dw-1 4+4 8,000000

Dw-2 2 2,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

3.7.2 KNRW 
202/1022/3

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe do 1.6˙m2, z
szybą do 0,25˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Dw-1 0,90*2,00*8 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,40

3.7.3 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

Dw-2 0,90*2,00*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60
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3.7.4 KNR 401/919/20 Analogia. Montaz okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami

Wyliczenie ilości robót:

8+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

3.7.5 KNRW 
202/1016/7

Okna i włazy w stropie fabrycznie wykończone, wyłaz w stropie 80x80 EI30
szt 3,00

3.7.6 KNRW 
202/1035/1

Schodowe drewniane składane, poręcze profilowane 45x70˙mm, z drewna iglastego

Wyliczenie ilości robót:

3,0*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

3.8 Element Sufity podwieszane

3.8.1 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

Wyliczenie ilości robót:

20,24+5,1+7,12+7,18+3,56+2,84+9,66+10,55+10,67+10,5

2+11,78+10,07+6,99+5,63+3,9 125,810000

RAZEM: 125,810000 m2 125,81

3.8.2 KNRW 
202/2005/1

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt pojedynczy podwieszony

Wyliczenie ilości robót:

2,41+3,42+2,41+2,42+0,57 11,230000

RAZEM: 11,230000 m2 11,23

3.8.3 KNRW 
205/903/5

Sufity panelowe PP150 wraz z rusztem

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

3.9 Element Okładziny ścienne

3.9.1 ZKNR C 2/311/1 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i CL 51, gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

pom. 04 (1,80+2,84)*2*2,0+1,8*2,84 23,672000

pom. 1.1 (3,39+2,85)*2*2,00+3,39*2,85-0,90*2,05*2 30,931500

pom. 1.4 (3,69+2,85)*2*2,00+3,69*2,85 36,676500

pom. 1.2 posadzka 4,02*3,39 13,627800

pom. 1.5 posadzka 4,02*3,69 14,833800

pom. 1.8 posadzka 2,84*2,1 5,964000

RAZEM: 125,705600 m2 125,71

3.9.2 ZKNR C 2/311/6 Wklejenie taśmy uszczelniających CL 152, na powierzchni poziomej

Wyliczenie ilości robót:

pom. 04 (1,8+2,84)*2 9,280000

pom. 1.1 (3,39+2,85)*2 12,480000

pom. 1.4 (3,69+2,85)*2 13,080000

pom. 1.2 posadzka (4,02+3,39)*2 14,820000

pom. 1.5 posadzka (4,02*3,69)*2 29,667600

pom. 1.8 posadzka (2,84+2,1)*2 9,880000

RAZEM: 89,207600 m 89,21

3.9.3 ZKNR C 2/311/7 Wklejenie taśmy uszczelniających CL 152, na powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

pom. 04 4*2,0 8,000000

pom. 1.1 4*2,0 8,000000

pom. 1.4 4*2,0 8,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

3.9.4 ZKNR C 2/311/4 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 51, na powierzchni poziomej

Wyliczenie ilości robót:

pom. 04 1,8*2,84 5,112000

pom. 1.1 3,39*2,85 9,661500

pom. 1.4 3,69*2,85 10,516500

pom. 1.2 posadzka 4,02*3,39 13,627800

pom. 1.5 posadzka 4,02*3,69 14,833800

pom. 1.8 posadzka 2,84*2,1 5,964000

RAZEM: 59,715600 m2 59,72

3.9.5 ZKNR C 2/311/5 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 51, na powierzchni pionowej

Wyliczenie ilości robót:

pom. 04 (1,80+2,84)*2*2,0 -(0,90*2,05+1,10*2,1) 14,405000

pom. 1.1 (3,39+2,85)*2*2,00-0,90*2,05*3 19,425000

pom. 1.4 (3,69+2,85)*2*2,00-0,90*2,05*3 20,625000

RAZEM: 54,455000 m2 54,46
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3.9.6 KNRW 
202/840/7

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 25x25˙cm
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

51,3+23,1+29,63+16,17+15,32+31,44+42,5+41,91+33,3+

43,8+41,91+26,88+26,04 423,300000

RAZEM: 423,300000 m2 423,30

3.9.7 DC 20/323/6 Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni ponad 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,90+0,60*0,90+3,39*0,6+3,69*0,60+0,60*0,90 5,868000

RAZEM: 5,868000 m2 5,87

3.9.8 KNRW 
202/135/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m konglomeratu barwionego w 
masie w kolorze jednolitym RAL 7040.

Wyliczenie ilości robót:

3+2+4 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

3.10 Element Posadzki

3.10.1 ZKNR C 2/506/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w
układzie regularnym, do 10 płytek na 1 m2 - płytki 30x30cm
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

85,61+20,47+5,19+7,18+7,5+6,78+9,98+13,07+13,27+10,

83+14,28+13,27+7,19+5,83+5,31 225,760000

RAZEM: 225,760000 m2 225,76

3.10.2 KNRW 
202/1124/6

Listwy przyścienne, listwy aluminiowe, profile wysokości 6cm

Wyliczenie ilości robót:

18,8+9+9,85 37,650000

RAZEM: 37,650000 m 37,65

3.10.3 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na gładko
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 8,82*7,02 61,916400

RAZEM: 61,916400 m2 61,92

3.10.4 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

61.92 61,920000

RAZEM: 61,920000 m2 61,92 13

3.10.5 KNRW 
202/1219/7

Analogia. Wycieraczka modułowa 200x105 cm, typu typu roll-up.
szt 2,00

3.10.6 KNRW 
202/1219/7

Analogia. Wycieraczka modułowa 200x180 cm, typu typu roll-up.
szt 1,00

3.10.7 KNRW 
202/1219/7

Analogia. Wycieraczka modułowa 100x150cm, typu plaster miodu - super strong z wkładami 
czszczącymi szt 4,00

3.11 Element Roboty malarskie

3.11.1 KNRW 
202/1510/9

Gruntowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

830.49+147.16 977,650000

RAZEM: 977,650000 m2 977,65

3.11.2 KNRW 
202/830/4

Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

830.49 830,490000

55.54 55,540000

potrącenia płytki -423.30 -423,300000

RAZEM: 462,730000 m2 462,73

3.11.3 KNRW 
202/830/6

Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

147.16+11.23 158,390000

RAZEM: 158,390000 m2 158,39

3.11.4 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami lateksowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - ściany

Wyliczenie ilości robót:

ściany 462.73 462,730000

RAZEM: 462,730000 m2 462,73
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3.11.5 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami lateksowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - sufity

Wyliczenie ilości robót:

158.39 158,390000

RAZEM: 158,390000 m2 158,39

3.11.6 KNRW 
202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

przestrzeń nad sufitowa 125.81+11.23+21.00 158,040000

RAZEM: 158,040000 m2 158,04

4 Grupa ELEWACJA

4.1 Element Elewacja z desek elewacyjnych

4.1.1 KNR 18/2611/5 Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu, na podłożu gazobetonowym i gipsowym, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 90,0 90,000000

zaplecze i kawiarnia 210,0 210,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,00

4.1.2 KNR 18/2612/5 Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na podłożu gazobetonowym i gipsowym, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

300.00 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,00

4.1.3 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm , pionowa z płyt układanych na 
sucho

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 67 67,000000

RAZEM: 67,000000 m2 67,00

4.1.4 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm 2x, pionowa z płyt układanych na 
sucho

Wyliczenie ilości robót:

kawiarnia i sanitariaty 221,5 221,500000

RAZEM: 221,500000 m2 221,50 2

4.1.5 ZKNR C 1/203/1 Mocowanie płyt z wełny mineralnej, wykonanie warstwy zbrojącej, przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 6˙szt/m2 do podłoża z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

221.50+67.00 288,500000

RAZEM: 288,500000 m2 288,50

4.1.6 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia wiatroszczelna, 
paroprzepuszczalna

Wyliczenie ilości robót:

288.50 288,500000

RAZEM: 288,500000 m2 288,50

4.1.7 KNR 18/2612/7 Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na konstrukcji drewnianej, ściany - nadbitki

Wyliczenie ilości robót:

300.00 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,00

4.1.8 KNR 18/2613/3 
(1)

Analogia. Układanie desek elewacyjnych Rhombo Duo, gatunek Modrzew Syberyjski, wymiary 
33x144 mm, klasa AB, suszenie KD" na gotowym ruszcie, panele poziomo, na ścianach bez 
docieplania, gwoździe galwanizowane

Wyliczenie ilości robót:

300.00 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,00

4.1.9 KNRW 
205/902/7

Konstrukcje aluminiowe ścian i wyposażenia wnętrz, okładziny słupów i ścian wewnętrznych - 
obłożenie  kompozytem aluminiowym typu sandwitch gr. min. 3 mm z rdzeniem mineralnym

Wyliczenie ilości robót:

warsztat ((4,0+2*2,50)*2)*0,27*3,8{kg/m2}*0,001 0,018468

(1,0+2*2,10)*0,27*3,8{kg/m2}*0,001 0,005335

zaplecze (1,0+2*2,10)*0,27*5*3,8{kg/m2}*0,001 0,026676

kawiarnia (1,0+2*2,10)*0,27*3,8{kg/m2}*0,001 0,005335

RAZEM: 0,055814 t 0,06

4.2 Element Elewacja z dociepleniem styropianem

4.2.1 ZKNR C 1/104/1 Montaż listew starowych, podłoże z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

9,3+14,7+10,60+4,4 39,000000

RAZEM: 39,000000 m 39,00
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4.2.2 ZKNR C 
1/102/10 (2)

Przyklejenie płyt styropianowych, na pow. z fakturą grysową, murze ceglanym, na ścianach, płyty 
gr.20˙cm, zaprawa klejowa CT˙85

Wyliczenie ilości robót:

warsztat 26,5 26,500000

zaplecze i kawiarnia 145,0 145,000000

RAZEM: 171,500000 m2 171,50

4.2.3 ZKNR C 1/102/6
(2)

Przyklejenie płyt styropianowych, na pow. z fakturą grysową, murze ceglanym, na ościeżach, płyty 
gr.3˙cm, zaprawa klejowa CT˙85

Wyliczenie ilości robót:

(1,50+0,60)*2*3*0,20 2,520000

(1,50+0,90)*2*2*0,20 1,920000

((1,50+0,90)*2*2+(1,50+1,2)*2*2)*0,20 4,080000

RAZEM: 8,520000 m2 8,52

4.2.4 ZKNR C 1/103/1 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5˙sz/m2 do podłoża z 
gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

171.50 171,500000

RAZEM: 171,500000 m2 171,50

4.2.5 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa CT˙85

Wyliczenie ilości robót:

171.50 171,500000

RAZEM: 171,500000 m2 171,50

4.2.6 ZKNR C 1/103/9
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ościeżach, zaprawa klejowa CT˙85

Wyliczenie ilości robót:

8.52 8,520000

RAZEM: 8,520000 m2 8,52

4.2.7 ZKNR C 1/104/5
(1)

Ochrona narożników wypukłych, prostych, zaprawa klejowa CT˙85

Wyliczenie ilości robót:

(1,50+0,60)*2*3 12,600000

(1,50+0,90)*2*2 9,600000

(1,50+0,90)*2*2+(1,50+1,2)*2*2 20,400000

RAZEM: 42,600000 m 42,60

4.2.8 ZKNR C 1/111/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

171.50+8.52 180,020000

RAZEM: 180,020000 m2 180,02

4.2.9 ZKNR C 1/111/3 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu, tynk silikonowy
CT˙74, faktura kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

26,5+96,0 122,500000

RAZEM: 122,500000 m2 122,50

4.2.10 ZKNR C 1/111/7 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu, tynk silikonowy
CT˙74, faktura kamyczkowa, ościeża szer. 30˙cm, ziarno 1,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8.52 8,520000

RAZEM: 8,520000 m2 8,52

4.2.11 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym - grubość docieplenie do 20 cm.

Wyliczenie ilości robót:

3*1,50+2*1,5+4*1,5 13,500000

RAZEM: 13,500000 m 13,50

4.3 Element Elewacja cokół

4.3.1 ZKNR C 1/103/7
(1)

Zatapianie jednej warstwy siatki  na ścianach, słupach, zaprawa klejowa CT˙85

Wyliczenie ilości robót:

25,0 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00

4.3.2 ZKNR C 1/113/1
(2)

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

25.00 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00
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4.3.3 ZKNR C 1/113/2
(2)

Gruntowanie podłoża, każda następna, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

25.00 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00

4.3.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy CT˙177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2˙mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

25.00 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00

5 Grupa ZAGODPOAROWANIE TERENU

5.1 Element Ogrodzenie

5.1.1 KNRW 
201/308/10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 1,0˙m, 
grunt kategorii III szt 6,00

5.1.2 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,40*0,80*5 0,640000

0,40*0,60*0,80 0,192000

RAZEM: 0,832000 m3 0,83

5.1.3 KNR 231/702/2 Słupki do ogrodzeniowe, z rur stalowych, Rp 40x60mm szt 6,00

5.1.4 KNRW 
202/1805/11

Analogia. Ogrodzenia z przęseł panelowych pomiędzy słupami na gotowych cokołach, osadzenie 
przęseł panelowych

Wyliczenie ilości robót:

2,52*1,5 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,78

5.1.5 KNRW 
202/1808/2

Analogia. Furtka panelowa na gotowych słupkach, szerokość 1,6, wysokość 1.5˙m
kpl 1,00

5.1.6 KNRW 
202/1809/2

Ogrodzenia z łat i desek, pełne z desek na styk układane poziomo

Wyliczenie ilości robót:

4,00*1,5 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

5.2 Element Fundament pod agreagty

5.2.1 KNRW 
201/308/10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 1,0˙m, 
grunt kategorii III szt 2,00

5.2.2 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

0,84*0,36*1,20*2 0,725760

RAZEM: 0,725760 m3 0,73

6 Grupa WYPOSAŻENIE

6.1 Element Element

6.1.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż konstrukcji i blatu pod umywalki

Wyliczenie ilości robót:

3,69+3,39 7,080000

RAZEM: 7,080000 mb 7,08

6.1.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż dozownika na płyn dezynfekujący do rąk
szt 6,00

6.1.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie
szt 8,00

6.1.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe w roli
szt 8,00

6.1.5 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy
szt 8,00

6.1.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wieszaka punktowego
szt 23,00

6.1.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż szczotki do w-c
szt 8,00

6.1.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kosza łazienkowego 50l
szt 4,00

6.1.9 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż uchwytu dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej dł. 70cm
szt 1,00

6.1.10 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż uchwytu dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej dł. 85cm
szt 1,00

6.1.11 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż poręczy ściennej  dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej dł. 60cm
szt 2,00



Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

6.2 Element Element

6.2.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - stolik 100x80 cm z blatu meblowego gr. 25 mm z obrzeżem ABS gr 2 mm. 
Okleina HPL w kolorze jak blat zestawu meblowego jadalni. Blat osadzić na stelażu metalowym 
anodowanym z 4 nóżkami stalowymi fi 50 mm z regulacją wysokości +2 cm szt 1,00

6.2.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - krzesła z siedziskiem pełnym, tworzywowym w kolorze antracyt, rama metalowa 
chromowana, szerokość siedziska min 44 cm, głębokość 40 cm, wysokość krzesła ok 77 cm szt 2,00

6.2.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - lodówka z zamrażarką o pojemności: chłodziarka min 89L, zamrażarka min. 39L
szt 1,00

6.2.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - kozetka lekarska wym. 60x190 cm, h=52 cm, wykonana z rury stalowej, pokrytej 
farbą proszkową na kolor biały, leże tapicerowane bezszwowo, gąbką i skajem w kolorze 
pomarańczowym, wyposażenie w uchwyt na rolkę podkładu papierowego oraz stopka umożliwiająca
poziomowanie leżanki na nierównym podłożu, kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40 stopni, dopuszczalne
obciążenie: 150kg, szt 1,00

6.2.5 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż  - szafa ubraniowa dwudrzwiowa z nadstawką o wym. 60x80 cm, h=220 cm, 
wykonana z płyty wiórowej E1 gr 18 mm (korpus, fronty, plecy), półki z płyty gr. 25 mm, płyty 
melaminowane w kolorze szarym, krawędzie ABS gr. 2 mm, R=2mm, zawiasy obiektowe, zamek 
baskfilowy  z wkładką patentową na klucz typu master, uchwyty dwupunktowe aluminiowe, stopki 
tworzywowe o regulacji min. 15 mm szt 1,00

6.2.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - szafki zawieszane aktowe z regałami, moduł o dł. 2 mb, głębokość 45 cm, 
wysokość 70 cm w konstrukcji i wykończeniu jak szafa ubraniowa szt 1,00

6.2.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - ławeczki w przebieralni: wym. 35x100cm
szt 8,00




