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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu 

wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 
 

Magdalena Ślęzak zam. ul. Kraszewskiego 214, 37-100 Łańcut,      
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 
budowlane” (Dz. U. 2016, nr 0, poz. 290, wraz z późn. zm.), zgodnie       
z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oświadcza: 

 
 
 

że dokumentacja projektowa: 
 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej  

w miejscowości Małyszyn Dolny”  

 

  
 
 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej.  Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej   
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 462, wraz z późn. zm.),    
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 
jakiemu ma służyć. 
 

 
 
 
 
 
 

         Magdalena Ślęzak 
upr. nr PDK/0166/PWOS/11 

 
 











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Pani Magdalena Anna Ślęzak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0042/12

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 214, 37-100 Łańcut

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-1L4-E4E-794 *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-29 roku przez:

Pan Andrzej  Augustyn Trzyna o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0177/09

adres zamieszkania ul. Delikatna 27, 35-333 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-FG2-Z9D-UZX *

Podpis jest prawidłowy





























































 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu pn: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości 
Małyszyn Dolny” 

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym: Gmina Mirzec (Mirzec Stary 9, 27-220 
Mirzec), a Wykonawcą firmą INIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zagłoby 
8/L3, 35-303 Rzeszów, 

− Mapy do celów projektowych w skali 1:500 opracowane na potrzeby projektu, 

− Dokumentacja projektowa opracowana w Tarnowie w październiku 2006r. obejmująca 
projekt budowlany i wykonawczy pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i ciśnieniowej, przyłączy do budynków mieszkalnych, budynku 
pompowni głównej i lokalnych przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą 
techniczną, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi” – branża sanitarna, projektant: 
mgr inż. Henryk Babiarz 

− Dokumentacja projektowa opracowana w Tarnowie we wrześniu 2005r. obejmująca 
projekt budowlano-wykonawczy pn. „Projekt zagospodarowania terenu dla lokalnych 
przepompowni ścieków PP 20, PP21, PP 22 wraz z infrastrukturą techniczną, 
ogrodzeniem i drogami dojazdowymi. Przepompownie PP 20, PP21, PP 22” – branża: 
architektura + konstrukcje, projektant: mgr tnż. arch. I Tokarz 

− Dokumentacja projektowa opracowana w Tarnowie w grudniu 2006r. obejmująca 
projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej - zadanie 
nr 8. Przyłącze kablowe i instalacje elektryczne w przepompowni ścieków PP21” – 
branża: elektryczna, projektant: mgr inż. Jarosław Dolatowski, Jan Soboń 

− Dokumentacja projektowa opracowana w Tarnowie we wrześniu 2005r. obejmująca 
projekt budowlany i wykonawczy pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i ciśnieniowej, przyłączy do budynków mieszkalnych, lokalnych 
przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, ogrodzeniem i drogami 
dojazdowymi. Przepompownie ścieków - PP 20, PP21 i PP 22  - część instalacji 
sanitarnych” – branża: instalacje sanitarne, projektant: mgr inż. B. Wojtas 

− Decyzja o pozwoleniu na budowę dla projektu j.w. znak BK.I.7351-4-6/08  
z dn. 17.04.2008r.  

− Decyzja o pozwoleniu na budowę dla projektu budowlanego pn.:"Budowa kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny" znak         
z dn.  

− Protokół ZUDP w Starachowicach – Opinia nr 427/2006 z dnia 2006 – 09 - 04  

− Protokół ZUDP w Starachowicach – Opinia nr 97/2016 z dnia 2016 – 07 - 01  

− Uzgodnienie projektu zjazdu do przepompowni PP21 przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Starachowicach 



 

− Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami wydane 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach – znak 
WT-1988/04 z dnia 2004-02-25, 

− Notatka służbowa na okoliczność realizowanego projektu pn. Sieć kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Mirzec z dnia 2006-02-16, 

− Uzgodnienia z Zamawiającym, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2016r. nr 0 
poz. 290 z późniejszymi zmianami, 

− Polskie Normy powołane w przepisach techniczno–budowlanych, 

− Wizja lokalna w terenie, 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zgodnie z 
podpisaną umową, która posłuży Zamawiającemu do realizacji budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

Zakres niniejszego projektu wykonawczego obejmuje zaprojektowanie: 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy rur ø200 z PVC-U wraz z 
przyłączami o średnicy rur ø160 z PVC-U oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 
o średnicy rur ø110 z PE100 na terenie działek o nr ewid.: 
1078, 1079, 1081/3, 1082/3, 1083/3, 1084, 1085/1, 1090, 1091/1, 1103, 1104, 
1111, 1121, 1122, 1123, 1153, 1159, 1160, 1162, 1175/3, 1178, 25/2, 276/2,  
277, 279/2, 280/2, 280/3, 281/2, 282, 283/2, 284/2, 285, 286, 287/3, 288/2,  
292/2, 303, 304/1, 305, 306, 311, 312/1, 312/2, 313, 317/2, 318/6, 321, 322,  
323, 323/2, 325/1, 328/1, 331/1, 333/1, 334/1, 337/1, 339/2, 340/1, 342, 343/1
346, 347/1, 349, 350/1, 352/4, 353/1, 356/2, 357/1, 357/2, 359/1, 360/1, 363/1
365, 366/1, 369/1, 371, 372/1375/1,377/1, 378/2, 380/1, 381/2, 383/1, 384/2, 
386/1, 387/2, 389/1, 390/1, 393/1, 395/1, 395/2, 396/1, 398/1, 400/1, 402,  
403/1, 406/1, 408/1, 409/1, 412/1, 417/2, 418/2, 420/2, 420/3, 421/2, 421/3,  
421/4, 423, 424, 426/2, 433, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436, 437/1, 438, 439, 
440, 441, 443/1, 460/1, 460/2, 490, 718, 752/1 (obręb 0006) w msc. Małyszyn 
Dolny gm. Mirzec, 

- przepompowni sieciowej ścieków sanitarnych PP21.1 zlokalizowanej na działce nr 
421/3, w msc. Małyszyn Dolny gm. Mirzec. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI 

W 2008 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr BK.I.7351-4-6/08 dla 
projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przyłączy 
do budynków mieszkalnych, budynku pompowni głównej i lokalnych przepompowni 
ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi”. Na 
etapie realizacji zmieniono lokalizację zaprojektowanej przepompowni sieciowej PP21 z 
działki o nr ewid 421/1 (obecnie 421/3) na działkę o nr ewid. 420/1 (obecnie 420/4). 
Realizację inwestycji zakończono na w/w przepompowni sieciowej.  

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w 
miejscowości Małyszyn Dolny”. W tym celu zaprojektowano: 



 

− kolektory sanitarne zapewniające grawitacyjny spływ ścieków do projektowanej 
przepompowni sieciowej ścieków sanitarnych PP21.1., 

− przepompownię sieciową ścieków sanitarnych PP21.1. zlokalizowaną na działce  
o nr ewid. 421/3 (w miejscu starej przepompowni sieciowej PP21, posiadającej 
pozwolenie na budowę nr BK.I.7351-4-6/08).  

− kolektor sanitarny tłoczny odprowadzający ścieki z projektowanej przepompowni 
sieciowej ścieków sanitarnych PP21.1. do studzienki rozprężnej zlokalizowanej na 
działce o nr ewid. 420/3, 

− kolektor sanitarny grawitacyjny odprowadzający ścieki sanitarne z w/w studzienki 
rozprężnej do istniejącej studzienki betonowej (214.35/209.94), zlokalizowanej na 
działce o nr ewid. 417/2.  

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

Teren objęty inwestycją to zabudowa wiejska. Inwestycja mieści się w granicach 
miejscowości Małyszyn Dolny na terenie działek o nr ewid.: 1078, 1079, 1081/3, 1082/3, 
1083/3, 1084, 1085/1, 1090, 1091/1, 1103, 1104, 1111, 1121, 1122, 1123, 1153, 1159,
1160, 1162, 1175/3, 1178, 25/2, 276/2, 277, 279/2, 280/2, 280/3, 281/2, 282, 283/2, 
284/2, 285, 286, 287/3, 288/2, 292/2, 303, 304/1, 305, 306, 311, 312/1, 312/2, 313, 
317/2, 318/6, 321, 322, 323, 323/2, 325/1, 328/1, 331/1, 333/1, 334/1, 337/1, 339/2, 
340/1, 342, 343/1, 346, 347/1, 349, 350/1, 352/4, 353/1, 356/2, 357/1, 357/2, 359/1, 
360/1, 363/1, 365, 366/1, 369/1, 371, 372/1375/1, 377/1, 378/2, 380/1, 381/2, 383/1,
384/2, 386/1, 387/2, 389/1, 390/1, 393/1, 395/1, 395/2, 396/1, 398/1, 400/1, 402, 
403/1, 406/1, 408/1, 409/1, 412/1, 417/2, 418/2, 420/2, 420/3, 421/2, 421/3, 421/4, 
423, 424, 426/2, 433, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436, 437/1, 438, 439, 440, 441, 
443/1, 460/1, 460/2, 490, 718, 752/1 (obręb 0006). Obszar inwestycji jest uzbrojony  
w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kable elektryczne, kable teletechniczne  
i w sieć gazową. 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej stanowiących zlewnię przepompowni ścieków PP21.1. oraz budowa 
przepompowni ścieków PP21.1. przy drodze powiatowej nr 0586T „Małyszyn Górny – 
Małyszyn Stary” 

Sieć kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U typu N 
łączonych kielichowo, o sztywności obwodowej SDR41 oraz z rur PVC-U typu S łączonych 
kielichowo, o sztywności obwodowej SDR34. Kolektor tłoczny zaprojektowano z rur 
PE100 SDR17 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe lub kształtki 
żeliwne i PE. W miejscu zakończenia kolektora tłocznego zaprojektowano studnię 
rozprężną betonową ø1200 z włazem typu B125. 

W związku z ukształtowaniem terenu, zaprojektowano przepompownię ścieków 
sanitarnych PP21.1. na terenie działki o nr ewid. 421/3. Ścieki sanitarne tłoczone będą 
kolektorem tłocznym do wyżej położonego odbiornika – projektowanego kolektora ø200 z 
rur PVC-U zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 420/3 (w okolicach istniejącej 
przepompowni P21). 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Planowana inwestycja nie zmienia istniejącego sposobu zagospodarowania terenu.  



 

7. DANE INFORMUJĄCE CZY TEREN NA KTÓRYM PROJEKTOWANY JEST 
OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY 
PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską i nie 
podlega specjalnej ochronie. Na obszarze inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

8. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty inwestycją nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

9. INFORMACJA O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA 
ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz 
zdrowia i higieny mieszkańców.  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wpłynie korzystnie na stan środowiska naturalnego i 
zdrowie mieszkańców – pozwoli na likwidację zbiorników bezodpływowych, które często 
są przyczyna skażenia wód podziemnych i gleby. 

Inwestycja korzystnie wpłynie na środowisko naturalne i poprawi jakość życia 
mieszkańców nią objętych. 

10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I 
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

10.1. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu , o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane 
obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów 
Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r (Dz. U. 2016.71) w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz na podstawie art. 60 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) 

Rodzaje uciążliwości związane z planowaną budową to roboty ziemne oraz prace 
sprzętem zmechanizowanym. Zakres uciążliwości przedmiotowej inwestycji nie wykracza 
poza granicę terenu objętego wnioskiem. 

Sieci kanalizacyjne są to obiekty infrastruktury podziemnej. Nie zajmują powierzchni 
terenu, a tym samym nie wprowadzają związanych z tym ograniczeń w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

Obiekty infrastruktury podziemnej takie jak sieci kanalizacyjne nie generują: 

• Hałasu 

• Drgań i wibracji 

• Nie są źródłem pola magnetycznego 



 

• Nie ograniczają dostępu do drogi publicznej 

• Nie emitują zanieczyszczeń do powietrza, wód i gleby 

• Nie powodują zmiany wyglądu terenu, w którym zostały zlokalizowane 

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że zasięg obszaru oddziaływania obiektu 
w czasie normalnej eksploatacji jest ograniczony do samego obiektu i mieści się 
w granicach nieruchomości na których został zlokalizowany. 

10.2. Warunki gruntowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) na podstawie opracowanej dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej warunki gruntowe określono jako złożone. 

10.3. Kategoria geotechniczna obiektu 

Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego pn.: 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości 

Małyszyn Dolny” 

1. Lokalizacja obiektu budowlanego 

Trasę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej zaprojektowano w rejonie drogi 
powiatowej nr 0568T „Małyszyn Górny – Małyszyn Stary”, zlokalizowanej na działkach o 
nr ewid. 423/1, 423/2 oraz 424 w msc. Małyszyn Dolny. 

W związku z ukształtowaniem terenu, zaprojektowano przepompownię ścieków 
sanitarnych na terenie działki o nr ewid. 421/3. Ścieki sanitarne tłoczone będą 
kolektorem tłocznym do wyżej położonego odbiornika – projektowanego kolektora ø200 z 
rur PVC-U zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 420/3 (w okolicach istniejącej 
przepompowni P21). 

Włączenie przedmiotowej zlewni projektowanej przepompowni sieciowej PP21.1. 
zaprojektowano do istniejącego kolektora grawitacyjnego ø200 z rur PVC-U, 
zlokalizowanego na działce nr 417/2 (Studnia 214.35/209.94). 

Kolektory kanalizacji sanitarnej są to obiekty infrastruktury podziemnej i nie zajmują one 
powierzchni w terenie. Na terenie widoczne są włazy studni rewizyjnych.  

Przepompownia ścieków także jest obiektem zlokalizowanym pod powierzchnią ziemi. 
Ponad teren wystają kominki wentylacyjne. Dodatkowo na terenie zlokalizowana jest 
skrzynka sterownicza. 

2. Stan istniejący 

Teren objęty inwestycją to zabudowa wiejska. Inwestycja mieści się w granicach 
miejscowości Małyszyn Dolny na terenie działek o nr ewid.: 1078, 1079, 1081/3, 1082/3, 
1083/3, 1084, 1085/1, 1090, 1091/1, 1103, 1104, 1111, 1121, 1122, 1123, 1153, 1159,
1160, 1162, 1175/3, 1178, 25/2, 276/2, 277, 279/2, 280/2, 280/3, 281/2, 282, 283/2, 
284/2, 285, 286, 287/3, 288/2, 292/2, 303, 304/1, 305, 306, 311, 312/1, 312/2, 313, 
317/2, 318/6, 321, 322, 323, 323/2, 325/1, 328/1, 331/1, 333/1, 334/1, 337/1, 339/2, 
340/1, 342, 343/1, 346, 347/1, 349, 350/1, 352/4, 353/1, 356/2, 357/1, 357/2, 359/1, 
360/1, 363/1, 365, 366/1, 369/1, 371, 372/1375/1, 377/1, 378/2, 380/1, 381/2, 383/1,
384/2, 386/1, 387/2, 389/1, 390/1, 393/1, 395/1, 395/2, 396/1, 398/1, 400/1, 402, 
403/1, 406/1, 408/1, 409/1, 412/1, 417/2, 418/2, 420/2, 420/3, 421/2, 421/3, 421/4, 
423, 424, 426/2, 433, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436, 437/1, 438, 439, 440, 441, 
443/1, 460/1, 460/2, 490, 718, 752/1 (obręb 0006). Obszar inwestycji jest uzbrojony w 
sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kable elektryczne, kable teletechniczne i w 
sieć gazową. 
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Kanał sanitarny  

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ø200 została zakończona na 
działce o nr ewid. 417/2. Równolegle do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
poprowadzona jest sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE ø90. 

3. Założenia projektowe 

W zakresie objętym opracowaniem zaprojektowano budowę kolektora sanitarnego 
grawitacyjnego i tłocznego oraz budowę przepompowni sieciowej ścieków sanitarnych 
PP21.1.  

3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Projektowany układ sieci kanalizacji sanitarnej to system grawitacyjno – pompowy z 
przepompownią ścieków zlokalizowaną na działce nr 421/3. Zaprojektowano wykonanie 
kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych (PVC-U i PE). 

Kolektory grawitacyjne ø200 z rur PVC-U odprowadzać będą ścieki sanitarne do 
projektowanej przepompowni sieciowej ścieków sanitarnych PP21.1., zlokalizowanej na 
działce o nr ewid. 421/3. Kolektor tłoczny ø110 z rur PE100 odprowadzać będzie ścieki 
sanitarne z przepompowni ścieków PP21.1. do studzienki rozprężnej STR 21.1. 

Włączenie przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejącego 
kolektora grawitacyjnego ø200 z rur PVC-U, zlokalizowanego na działce nr 417/2 
(Studnia 214.35/209.94). 

Zakładany minimalny projektowany spadek na sieci 1/d, d – średnica kanału sanitarnego.  

3.2. Przepompownia sieciowa ścieków sanitarnych 

Zaprojektowano przepompownię sieciową ścieków sanitarnych PP21.1. z pompami 
zatapialnymi, składającą się z:  

− komory pompowni  

− pomp zatapialnych  

− osprzętu hydrauliczno - mechanicznego  

− układu sterowniczo - alarmowego  

Zaprojektowana przepompownia jest obiektem w całości umieszczonym pod ziemią, ze 
skrzynką sterowniczą umieszczoną na słupku obok przepompowni. Obudowę 
przepompowni stanowi gotowy cylindryczny płaszcz (o wymaganej średnicy: ∅1,50 m, 
głębokości dostosowanej do warunków lokalnych: Hcałk.= 4,40 m i odpowiedniej 
objętości retencyjnej) wykonany z polimerobetonu dostarczany przez dostawce 
pompowni z kompletnym orurowaniem i wyposażeniem. Dno obudowy studni stanowi 
płyta denna w kształcie stożka umożliwiająca niemalże całkowite opróżnianie zawartości 
zbiornika przepompowni.  
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4. Warunki gruntowo-wodne 

Szczegółowe warunki gruntowe określa dokumentacja geologiczno-inżynierska, 
opracowana w czerwcu 2004 r. przez firmę „Usługi Geologiczne – Kielce”. W niniejszym 
punkcie przytacza się podstawowe informacje o warunkach gruntowych na terenie 
inwestycji. 

W obrębie terenu objętego niniejszym opracowaniem projektowym występujące warunki 
gruntowe można zaliczyć do prostych, warstwy jednorodne genetycznie i litologicznie, 
równoległe do powierzchni terenu. Podłoże zbudowane jest głownie ze starszych, 
osadów/trias i jura/, przede wszystkim z wapieni i piaskowców. Bezpośrednio na tych 
osadach „leżą" utwory czwartorzędowe, z których najmłodsze to mady i piaski rzeczne.  

W czasie trwania deszczów poziom wód gruntowych jest zmienny w zależności od 
intensywności opadów. Na terenie lokalizacji inwestycji nawiercony poziom wód 
gruntowych wahał się od 1,0 do 2,6 m i na tym poziomie był ustabilizowany . W okresach 
roztopów wiosennych i długotrwałych opadów poziom może ulegać podwyższeniu  
o 0,5 m.  

5. Zestawienie materiałowe projektowanej kanalizacji sanitarnej  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania sieci kanalizacyjnych muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.  

Wykaz wyrobów mających świadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania 
w budownictwie, decyzje o dopuszczeniu do stosowania na obszarze Polski wyrobów 
zagranicznych oraz spis aprobat technicznych zawarty jest w systematycznie 
wydawanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie publikacjach pt. „Katalog 
obowiązujących aprobat technicznych".  

Stosowane materiały w danym zakresie powinny pochodzić od jednego producenta, być 
jednakowego typu z uwzględnieniem ich funkcji i przeznaczenia i być wykonane zgodnie z 
przyjętą polską normą PN posiadać aprobatę techniczną. 

Tabela 1: Zestawienie materiałowe projektowanej sieci. 

Kanalizacja sanitarna 

Rodzaj elementu - opis Średnica [mm] Długość [m] 
Rura przewodowa – PVC-U ∅200 typu S SDR34, ze ścianką litą 200 362,3 
Rura przewodowa – PVC-U ∅200 typu N SDR41, ze ścianką litą 200 2551,2 
Rura przewodowa – PVC-U ∅160 typu N SDR41, ze ścianką litą 200 322,5 
Rura przewodowa – PE100 ∅110 SDR 17  110 704,0 

Suma 3940,0 
Rodzaj elementu - opis Średnica [mm] Ilość [sztuk] 
Studzienka kanalizacyjna PVC ∅400 400 14 
Studzienka kanalizacyjna PVC ∅1000 1000 24 

Studzienka kanalizacyjna PVC ∅1200 1200 56 

Studzienka kanalizacyjna betonowa ∅1200 1200 24 

Studnia płucząca ∅1000  1000 2 
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Studnia rozprężna betonowa ∅1200 z włazem typu B125 1200 1 

Przepompownia ścieków ∅1.5m 1500 1 

Suma 122 

5.1. Przewody kanalizacji sanitarnej  

Projektuje się wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych. 

Przewód grawitacyjny o średnicy DN160-200 należy wykonać z rur PVC-U ze 
ścianką litą typu „S” o sztywności obwodowej SDR34 oraz z rur PVC-U ze ścianką litą 
typu "N" o sztywności obwodowej SDR41. Materiał musi spełniać wymagania normy PN-
EN 1401-1. Rury muszą posiadać możliwość podłączania przez system złączek insitu do 
projektowanej studzienki kanalizacyjnej. Do uszczelnienia kielichów na połączeniach rur 
PVC-U należy stosować uszczelki gumowe. 

Przewód tłoczny o średnicy DN110 należy wykonać z rur PE100 SDR 17. 
Poszczególne odcinki przewodu tłocznego łączyć należy poprzez zgrzewanie doczołowe, 
elektrooporowe lub kształtki żeliwne i PE.  

Na powierzchni zewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy z powtarzalnością min. 
co 2 metry zawierające między innymi: nazwę producenta, nazwę własną rury, materiał, 
średnicę, klasę sztywności obwodowej, serię produkcyjną, dokument odniesienia (numer 
Aprobaty Technicznej). Na powierzchni wewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy 
zawierające: między innymi nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności 
obwodowej. 

5.2. Studnie kanalizacyjne na sieci sanitarnej  

Na załamaniach sieci oraz zmianach kierunków stosować bezwzględnie studnie rewizyjne. 
Rozmieszczenie studni dostosować do potrzeb mieszkańców i przy wysokości włączenia 
kolektorów do studni większej niż 40 cm w stosunku do dna - stosować studnie 
kaskadowe z syfonem zewnętrznym.  

Na przyłączach od budynków stosować studnie rewizyjne prefabrykowane z PVC średnicy 
400-425 mm z kinetą z PVC lub PE. Studnie zakończyć rurą teleskopową z pokrywą 
żeliwną nastudzienną. 

Studnie o głębokości do 2,0 m wykonać jako prefabrykowane z PVC o średnicy 1000 mm 
z pokrywą żeliwną nastudzienną. Studnie o głębokości do 3,0 m wykonać jako 
prefabrykowane z PVC o średnicy 1200 mm z pokrywą żeliwną nastudzienną, natomiast 
studnie głębsze wykonać jako betonowe średnicy 1200 również z pokrywą żeliwną 
nastudzienną. 

Na wszystkich studniach stosować włazy z żeliwa sferoidalnego z wentylacją, 
zabezpieczone przed wpływem wód gruntowych, klawiszowaniem oraz w wersji z 
zabezpieczoniem przed kradzieżą. 
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5.2.1. Studnie betonowe  

Projektuje się studnie betonowe rewizyjne przelotowe i połączeniowe jako elementy 
prefabrykowane. 

Cechy ogólne: 

- elementy betonowe spełniające wymagania normy PN-EN 1917:2004 
(połączenia pomiędzy elementami zgodnie z normą DIN 4034 cz. I) 

- obliczenia statyczne elementów konstrukcji wg norm: PN-82/B-02000, PN-
82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004, PN-88/B-02014, PN-85/S-
10030, PN-81/B-03020, PN-B-03264:2002 

- prefabrykaty wykonane z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 206-1, 

Parametry techniczne: 

- wodoszczelność: co najmniej W8, 

- nasiąkliwość: <5%, 

- grubość otuliny zbrojenia (minimum 30 mm) zgodnie z normą PN-B-
03264:2002, 

- mrozoodporność: F100 – dla zbiorników i kręgów oraz F150 dla płyt, 

- trwałość – odporność w warunkach użytkowania (XA1; w/c ≤ 0,45 ) 

- zamki elementów studni – sposób wykonania (dojrzewanie betonu do 
osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości zapewniającej prawidłową geometrię, 
wymiary i powtarzalność elementów zgodne z DIN 4034 cz. 1 przy pomocy 
odpowiednich pierścieni w zależności od pozycji formowania wykonanych, jako 
stalowe/żeliwne/z tworzywa sztucznego.  

- klasa ekspozycji: XC4, XS3, XD3, XF1, XA1, 

konstrukcja studni betonowych wg PN-B/10729, PN-EN476:2012 oraz PN-EN 1917 z 
następujących elementów: 

- stosować kręgi o wysokości: 250, 500, 750, 1000 mm oraz o wysokości 
powyżej 1000mm – przy konstruowaniu studni należy tak dobierać elementy, 
aby ich ilość była jak najmniejsza, celem ograniczenia ilości połączeń. 

- przykrycie: płyta pokrywowa z otworem o średnicy 625mm na właz, lub 
zwężka redukcyjna o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN 

- pierścienie wyrównawcze (pod właz) wysokości 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14cm - 
max wysokość pierścienia wynosi 14 cm. 

- właz żeliwny typu ciężkiego z wentylacją, z wypełnieniem betonowym, klasy 
D400 w drogach oraz klasy B125 poza jezdnią 

- studnie z elementami dennymi odpowiednio wyprofilowanymi, wyposażone w 
przejścia szczelne w ilościach i rozmiarach zgodnych z dokumentacją, 

- stopnie złazowe z pręta ze stali kwasoodpornej wg normy PN EN 13101 (w 
otulinie z tworzywa sztucznego) lub żeliwne montowane mijankowo w dwóch 
rzędach w odległościach pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w 
zakresie mieszczącym się w 27-30 cm w zależności od rozstawu stosowanego 
przez producenta  
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5.2.2. Studnie kaskadowe 

Studnie kaskadowe stosowane są do budowy kanalizacji sanitarnej w celu zredukowania 
zbyt dużego spadku kanału. Przewody z wyższego poziomu na niższy sprowadza się 
przez zastosowanie odpowiednich kształtek, tak by przepływ ścieków prowadzić w sposób 
możliwie niezakłócony.  

Należy stosować kaskady zewnętrzne. 

Wymagania ogólne stosowania kaskad: 

− Różnica wysokości pomiędzy rzędną kanału wlotowego, a rzędną kinety w 
studzience przekraczająca 0,5m, ale nie większa jak 4,0m, 

− Odległość osi górnego kanału od płyty nastudziennej nie mniejsza niż 1,0m, 

− W przypadku studni z kręgów betonowych, otwór kaskady min. 0,15m od 
krawędzi złącza kręgów, 

− dla kaskady zewnętrznej - rura spadowa umieszczona na wspólnym fundamencie 
wraz ze studzienką. 

5.2.3. Studnie z tworzywa PVC 

Na przyłączach kanalizacji sanitarnej do posesji oraz w miejscach, gdzie nie ma 
możliwości zabudowy studni betonowej z powodu braku miejsca lub innych względów 
stosować studnie z tworzyw sztucznych.  

Studzienki inspekcyjne – niewłazowe – studnie tworzywowe o średnicy DN 400 -  z kinetą 
z PE i z rurą wznoszącą gładką lub karbowaną z PVC lub PP typ SN4. Zwieńczenie studni 
– teleskop z uszczelką oraz pokrywą z żeliwa o klasie nośności D400 lub B125 w 
zależności od rodzaju terenu.  

5.2.4. Studnie płuczące 

Zgodnie z ustaleniami z PWiK w Starachowicach, na sieci ciśnieniowej należy montować 
studnie płuczące, co maksymalnie 250 m. Studzienki płuczące zaprojektowano jako 
studnie betonowe o średnicy 1000 mm o głębokości min. 0,5 m poniżej dna sieci 
ciśnieniowej prowadzonej przez studnie. Kręgi betonowe układać na płycie 
fundamentowej grubości 25 cm. W dnie studni wykonać zagłębienie 20x 20 x 15 cm. 
Cechy ogólne, parametry techniczne oraz konstrukcja studni płuczących wg. pkt. 5.2.1. 
niniejszego opracowania - "5.2.1. Studnie betonowe".  

5.2.5. Studnia rozprężna betonowa  

W miejscu włączenia przewodu tłocznego do przewodu grawitacyjnego zaprojektowano 
studnię rozprężną kanalizacyjną jako studnię włazową betonową o średnicy DN1200 z 
włazem klasy B125 z wentylacją. 
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Zaprojektowano studnię rozprężną betonową jako elementy prefabrykowane. 

Cechy ogólne, parametry techniczne oraz konstrukcja studni płuczących wg. pkt. 5.2.1. 
niniejszego opracowania - "5.2.1. Studnie betonowe". 

6. Przepompownia sieciowa ścieków sanitarnych 

Na działce ewidencyjnej nr 421/3, położonej w Gminie Mirzec wieś Małyszyn Dolny, 
zlokalizowano przepompownię sieciową ścieków sanitarnych ozn. PP21.1. (w miejscu 
starej Przepompowni PP21, objętej pozwoleniem na budowę nr BK.I.7351-4-6/08 z dn. 
17.04.2008r). 

Przepompownia PP21.1. zasilana będzie w energię pochodzącą z lokalnej sieci 
napowietrznej - przyłączem kablowym. W związku ze zmianą parametrów   
przepompowni, nie wystąpi zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. W linii 
ogrodzenia zaprojektowano złącze kablowe, z którego zasilana będzie przepompownia 
ścieków oraz oświetlenie terenu pompowni. Do przepompowni wykonany będzie 
utwardzony zjazd z drogi powiatowej z miejscem na usytuowanie samochodów 
obsługowych. Teren pompowni posiadać będzie ogrodzenie segmentowe z bramą 
wjazdową.  

Dla zapewnienia niezawodności działania systemu pompowania ścieków, szafę 
sterowniczą przepompowni wyposażyć w:  

- pomiar poziomu ścieków układem sonda hydrostatyczna plus 2 pływaki, 

- pomiar czasu pracy każdej pompy, 

- zabezpieczenie różnicowo – prądowe, 

- zabezpieczenie silnikowe niezależne dla każdej z pomp, 

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, 

- zabezpieczenie przed suchobiegiem, 

- zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kierunku wirowania faz, 

- zabezpieczenie przed asymetrią zasilania i spadkami napięcia, 

- złącze podłączenia agregatu prądotwórczego 400 V, 

- wyświetlanie przyczyn awarii  na wyświetlaczu sterownika, 

- zasilanie awaryjne automatyki, 

- przełącznik sterowania ręcznego, 

- funkcja kontroli czujnika poziomu – w przypadku awarii następuje 

automatyczne przełączenie z czujnika hydrostatycznego na czujnik pływakowy. 

- funkcja kontroli temperatury silnika niezależna dla każdej z pomp zrealizowana 

w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu pompy, 

- funkcja sygnalizacji optyczno – dźwiękowej  stanu awarii np.: przekroczenie 

poziomu alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie 

pompy, uszkodzenie czujnika poziomu, suchobieg, 

- listwa zaciskowa ZUG, 
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- hermetyczna obudowa metalowa malowana proszkowo z zamkiem 

patentowym, 

- gniazdo remontowe 220 V, 

- grzałka z regulatorem, 

- przekładnik prądu z przetwornikiem, 

- amperomierze - po jednym na każda pompę. 

- sterownik z funkcją zdalnej wizualizacji (już istniejącej w Starachowicach) 

realizujący następujące funkcje: 

� monitorowane stany przepompowni ścieków: 

o praca pomp, 

o awaria pomp, 

o poziom cieczy w zbiorniku  

o suchobieg pomp, 

o kontrola prawidłowości zasilania, 

� monitorowanie pracy przepompowni i urządzeń automatyki w trybie 

rzeczywistym, 

� system bazujący na pakietowej transmisji danych (GPRS), 

� rejestracja danych i ich wyświetlanie: czas pracy pomp, awarie, poziom 

medium w zbiorniku, testy łączności, 

� powiadamianie o problemie na obiekcie za pośrednictwem wiadomości 

tekstowej sms lub poczty elektronicznej e-mail, 

� wizualizacja obiektu na stronie WWW w postaci graficznej – dostęp z 

dowolnego miejsca dla osób uprawnionych (wymagana jedynie 

przeglądarka internetowa), 

� centralny system zbierania i archiwizacji danych (serwer systemowy) 

wyposażony w dwa niezależne łącza internetowe z systemem awaryjnego 

zasilania, systemem awaryjnego archiwizowania danych oraz skutecznymi 

zabezpieczeniami antywirusowymi, 

� archiwizacja danych z obiektu przez okres 1 roku, 

� administrowanie serwerem systemowym leży po stronie dostawcy systemu 

i nie obciąża inwestora, 

� opłata za przesył danych (transmisja GPRS) jest stała tj. niezależna od 

ilości przesyłanych danych z obiektu, 

� możliwość stosowania terminali mobilnych dla użytkowników nie mających 

łącza z Internetem, 

� możliwość wykonywania analiz dla każdego obiektu, praca pomp, awarie. 

� pola informacyjne dla każdego obiektu. 
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Automatyka i zasilanie przepompowni PP21.1. w energię elektryczną odrębnego 
opracowania. 

Płytę denną przepompowni sieciowej ścieków sanitarnych PP.21.1. należy dociążyć 30 cm 
warstwą betonu klasy C35/45 o klasie ekspozycji: XC4, XS3, XD3, XF1, XA1. Dociążenie 
płyty dennej wynika z możliwości wystąpienia wysokiego stanu wód gruntowych (do 
0,5m poniżej poziomu terenu), powodującego wypór płyty. 

Dobrano pompy zatapialne o parametrach: 

- ilość: 2 szt., 

- żeliwne zatapialne do opuszczania po prowadnicach, 

- Medium: ścieki komunalne, Tmax = 40 st. C, 

- instalacja: mokra, stacjonarna, do opuszczania po prowadnicach rurowych 3/4”, 

- wylot: DN 80 mm  (orurowanie wewnątrz przepompowni DN 80) z możliwością 
podłączenia zaworu płuczącego, 

- wirnik dwułopatkowy, półotwarty, 

- wydajność 5,5 l/s, wysokość podnoszenia 19,2 m, 

- moc silnika: P2=2,4kW, 2 bieguny, 3~/400V/50 Hz, rozruch bezpośredni, 

- prąd nominalny 4,7A. 

 Dla projektowanej przepompowni PP21.1. pompy zatapialne usytuowane zostaną w 
obudowie polimerobetonowej o parametrach technicznych: 

o Ciężar właściwy [ρp]  2300 kg/m3, 

o Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec]  28 000 MPa, 

o Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct]  min. 15 MPa, 

o Wytrzymałość na ściskanie [fc]  min. 80 MPa, 

o Ścieralność [αm]  Max. = 0,5 mm, 

o Chropowatość ścian [k]  Max. = 0,1 mm, 

o Współczynnik Poissona [ν]  0,23. 

o posiada aprobatę techniczną lub znak CE , 

o dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu 
piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1), 

o otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 

o średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz 
wyposażenia wewnętrznego pompowni. 
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Dojazd do działki zaprojektowano z istniejącej drogi powiatowej nr 0568T „Małyszyn 
Górny – Małyszyn Stary” zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 423/2 w msc. 
Małyszyn Dolny. 

Dojazd do przepompowni należy wykonać jako utwardzony betonowymi płytami 
ażurowymi gr 8 cm na pospółce umożliwiający dojazd samochodem ciężarowym. 

Ogrodzenie terenu należy wykonać z elementów prefabrykowanych stalowych wysokości 
1,75 m. Brama wjazdowa stalowa szerokości 4,0 m, wysokości 1,75 m, otwierana 2 * 
1,75 m (bez furtki). 

Segmenty ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz konstrukcję zjazdu na teren 
przepompowni PP21.1. wg Projektu budowlano-wykonawczego sporządzonego w 
Tarnowie w 2006 r. pn.: „Projekt zagospodarowania terenu dla lokalnych przepompowni 
ścieków PP 20, PP 21, PP 22 wraz z infrastrukturą techniczną, ogrodzeniem i drogami 
dojazdowymi. Przepompownie PP 20, PP 21, PP 22.”, zatwierdzonego pozwoleniem na 
budowę nr BK.I.7351-4-6/08 z dn. 17.04.2008r – bez zmian. 

7. Odległości od istniejącego uzbrojenia 

W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu na trasie projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej występuje sieć wodociągowa, gazowa, sieć teletechniczna kablowa, 
elektryczna napowietrzna i kablowa. Minimalne zalecane odległości poziome sieci 
kanalizacji grawitacyjnej od uzbrojenia terenu:  

− słupów energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m 

− słupów energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m 

− słupów energetycznych linii napowietrznych 1l0kV - 5,0 m 

− kabli telefonicznych - 1,0 m 

− kabli energetycznych - 1,0 m 

− gazociągów - 1,5 m 

− gazociągów wykonanych po 2001 roku – 0,5 m 

− wodociągu - 1,5 m 

− kanalizacji sanitarnej – 1,5 m 

− budynków przy głęb. kanał. do 3 m - 3,0 m 

− budynków przy głęb. kanał. do 5 m - 5,0 m 

− drzew - 2,0 m 
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8. Realizacja robót – roboty ziemne i roboty montażowe 

Przed przystąpieniem do robót terenowych należy zapoznać się z dokumentacją 
projektową, warunkami wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z.o.o. Starachowice, uzgodnieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także 
innymi wydanymi uzgodnieniami i decyzjami oraz dokumentacją geologiczno – 
inżynierską.  

Należy powiadomić gestorów infrastruktury technicznej o planowanym terminie 
rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór nad prowadzonymi robotami.  

Konieczne jest dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego 
geodetę. 

8.1. Wykonywanie  prac w pasie drogowym 

Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać decyzję zezwalającą na 
prowadzenie prac – zajęcie pasa drogowego, dochowując wszelkich wymaganych 
warunków m.in. opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003, w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem – Dz. U. nr 177, poz. 1729. 

Przed rozpoczęciem prac teren robót należy zabezpieczyć i oznakować, a także 
wyznaczyć ew. objazdy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu. 

Baza sprzętowa, materiałowa i socjalna wykonawcy musi zostać odpowiednio 
przygotowana i zabezpieczona. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia planu 
gospodarowania odpadami zgodnego z przyjętym Powiatowym Planem Gospodarki 
Odpadami i zabezpieczenia ich odbioru przez służby komunalne. 

8.2. Wykonywanie prac na czynnych odcinkach sieci 

kanalizacyjnej 

Wszelkie roboty na sieci kanalizacyjnej wymagają zgody administratora sieci – 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. Starachowice. Przed przystąpieniem 
do prac budowlanych konieczne jest zaślepienie czynnego odcinka sieci. Zabezpieczenie 
kanałów przed napływem ścieków wykonać za pomocą korków pneumatycznych.  

Wykonawca robót bezwzględnie musi zadbać, aby prowadzone roboty nie były uciążliwe 
dla mieszkańców.  

Przy prowadzeniu prac na czynnych odcinkach sieci kanalizacyjnej bezwzględnie 
przestrzegać należy przepisów BHP wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych. 



14 

 

8.3. Technologia wykopu otwartego 

Roboty ziemne prowadzone wykopem otwartym, należy prowadzić w wykopach wąsko 
przestrzennych. Wykopy prowadzić mechanicznie, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
infrastruktury ręcznie. Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z normą PN-B-
10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999 „Geotechnika - 
Roboty ziemne - Wymagania ogólne” oraz przy bezwzględnym zachowaniu warunków 
BHP.  

Roboty przygotowawcze. Do robót przygotowawczych zalicza się: wytyczenie i stabilizację 
gruntu, oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkód, 
przygotowanie terenu (usunięcie elementów zbędnych, zabezpieczenie drzewostanu i 
innych istniejących obiektów, ewentualne usunięcie kolidujących elementów), 
oznakowanie terenu budowy. 

Równolegle prowadzić roboty geodezyjne i w razie potrzeby odwodnienie powierzchniowe 
i wgłębne. 

W terenie zielonym z pasa budowlano-montażowego należy zebrać warstwę humusu 
grubości 20cm. Zebrany humus należy składować w pasie budowlano-montażowym 
wzdłuż jego granicy. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych humus zostanie 
rozplantowany w pasie robót. 

Zabezpieczenie wykopów. Ściany wykopów wąsko przestrzennych muszą być 
zabezpieczone przed osunięciem się gruntu i zawaleniem. Wykopy zabezpieczyć stosując 
metalowe obudowy płytowe, szalunki, ścianki szczelne. Stosowane systemowe 
zabezpieczenia muszą posiadać dokumentację techniczną (DTR). 

Wykop zabezpieczyć balustradą jeżeli jego głębokość przekracza 1,0m. Balustrada 
powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami przepisów bhp (wysokość poręczy 1,1m, 
balustrada z deski krawężnikowej 15 cm). Odległość balustrady od wykopu nie powinna 
przekraczać 1,0m.) 

Rodzaj zabezpieczenia ścian wykopu dobrać uwzględniając głębokość wykopu, rodzaj 
gruntu, obciążenia zewnętrzne oraz szerokość wykopu. 

Jeśli głębokość wykopu osiągnie 1m od poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejść 
(wejść) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna 
przekraczać 20m. 

Niedopuszczalne jest składowanie urobku z wykopu bezpośrednio przy jego krawędzi.  

Przy krawędzi wykopu należy pozostawić pas bezpieczeństwa o szerokości 0,6m po 
każdej jego stronie, pod warunkiem, że ściany wykopu są zabezpieczone i uwzględniono 
obciążenie gruntem przy doborze szalunku. 

Każdorazowo po wystąpieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania 
pracy należy sprawdzić stan techniczny wykopu.   

Absolutnie zabronione jest przebywanie pracowników w niezabezpieczonym wykopie. 
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8.4. Technologia bezwykopowa 

Ze względu na: 

− lokalizację kanału pod drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej,  

− znaczne zagłębienie istniejącej sieci, w małej odległości od budynków, 
 

budowę kolektora sanitarnego na odcinkach oznaczonych symbolami PR1-PR17 na planie 
zagospodarowania terenu (rys. 1-7), należy wykonać metodą bezwykopową w technologii 
przewiertu sterowanego. 

Przewiert sterowany należy wykonać z wykopu otwartego płytkiego lub głębokiego 
zabezpieczonego. Pierwszym etapem jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocą 
żerdzi prowadzonych z zadanym spadkiem i kierunkiem do komory odbiorczej, gdzie ma 
miejsce demontaż żerdzi. Kolejnym etapem jest poszerzanie otworu za pomocą głowicy 
rozwiercającej za którą umieszczona jest rura przewiertowa - stalowa lub z tworzywa 
sztucznego (wg. planu zagospodarowania terenu - rys. 1-7). Ostatnim etapem jest 
wpychanie rur w rury przewiertowe i: 

− demontaż rur przewiertowych oraz głowicy w komorze odbiorczej w przypadku 
przejścia podłużnego pod drogą, 

− brak demontażu rur przewiertowych oraz demontaż głowicy w komorze odbiorczej 
w przypadku przejścia poprzecznego pod drogą lub małej odległości od budynków. 

Rury przewiertowe (góra rury) należy poprowadzić na głębokości min. 1,5 m od niwelety 
drogi. Przy przejściach poprzecznych, należy wyprowadzić je na odległość min. 1,0 m od 
przeciwskarpy rowów przydrożnych, a przy przejściach podłużnych doprowadzić do 
projektowanej studzienki kanalizacyjnej. Rury przewodowe zabezpieczyć przed 
przesuwaniem w rurze przewiertowej przez zastosowanie na rurze kanalizacyjnej płóz 
dystansowych. Wielkość płóz dobrać ze względu na średnicę rury przewodowej i 
przewiertowej.  

Komory przewiertowe usytuować poza drogą w miejscach dogodnych do prowadzenia 
wykopów. W przypadku braku takiej możliwości, wymiary komory przewiertowej 
ograniczyć do minimum, a roboty ziemne prowadzić zgodnie z technologią wykopu 
otwartego. 

8.5. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać dokumentację fotograficzną, bądź 
filmową terenu. Dokumentacja ta ułatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Roboty prowadzić mechanicznie – koparkami i ręcznie w miejscach, które tego wymagają 
np. przy odkrywce istniejącego uzbrojenia. 

Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, 
dno wyrównać. Prace ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego 
wykopu.  
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Rury w wykopie układać na przygotowanym podłożu. Rurociągi układać zgodnie 
z dokumentacją. W przypadku gruntów słabonośnych należy dokonać ich wymiany. 
Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypkę  zagęścić 
do wskaźnika zagęszczenia minimum Is = 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać 
warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. Kolektory 
układać ze spadkami wskazanymi na profilach podłużnych. 

Wszystkie napotkane przewody  na trasie wykonywanego wykopu, biegnące prostopadle 
bądź równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwiesić w taki sposób, aby zapewnić ich eksploatację. 

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy je zabezpieczyć i 
zgłosić do inwentaryzacji. 

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć kolizję z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. 

Wszystkie przewody należy traktować jako czynne. Zachować bezwzględną ostrożność i 
stosować się do zasad BHP w trakcie odkrywki istniejącego uzbrojenia.  

W przypadku zalewania wykopów przez wody gruntowe należy wykonać zagłębienie, skąd 
sukcesywnie należy wypompowywać napływającą wodę lub zastosować system 
igłofiltrów. Całość wykopów oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

Po ułożeniu rurociągu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podłoża oraz 
szczelności zmontowanego rurociągu wykonać należy obsypkę w strefie ochronnej 
rurociągu do wysokości min. 30 cm ponad rurociąg z piasku/gruntu rodzimego 
z zagęszczeniem do wskaźnika minimum Is=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru 
i przeprowadzeniu prób szczelności kolektorów można przystąpić do zasypywania 
wykopów. Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości nie 
większej niż 30 cm. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. Następna, wyżej 
położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy 
poprzedniej. Strefa przykrycia rozciągająca się do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna 
być zagęszczona przy pomocy średnich ubijaków wibracyjnych (max ciężar roboczy 0,6 
kN) lub za pomocą płyt wibracyjnych (max ciężar roboczy 5 kN). Ciężkie zagęszczarki 
stosować w warstwach przykrycia odległych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.  

Montaż przewodów przeprowadzić starannie zgodnie z wytycznymi producenta materiału, 
obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy. 

8.6. Odwodnienie wykopów 

Roboty budowlano-montażowe prowadzić można wyłącznie w wykopie odwodnionym. 
Sposób prowadzenia odwodnienia uzależniony jest od głębokości zalegania wody 
podskórnej, ilości wody napływającej do wykopu, głębokości posadowienia kolektorów 
oraz rodzaju gruntu. Ilość wody w gruncie uzależniona jest od pory roku i ilości opadów 
atmosferycznych. 

Najprostszą metodą jest odwadnianie wykopów metodą powierzchniową, bezpośrednio z 
wykopu, za pomocą pomp spalinowych lub elektrycznych. Odpompowaną wodę zrzucać 
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należy do przydrożnych rowów melioracyjnych, po uprzednim uzyskaniu zgody od 
Zarządcy. Odpompowywana woda gruntowa pozbawiona jest w swoim składzie substancji 
niebezpiecznych nie ma więc konieczności jej podczyszczania. 

W przypadku znacznej głębokości wykopu lub w przypadku dużego napływu wody do 
wykopu należy odwodnić wykop za pomocą igłofiltrów lub drenażu. 

W miarę możliwości zaleca się przeprowadzenie robót w okresie suchym. 

8.7. Montaż kolektorów grawitacyjnych 

Przy montażu kolektorów należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta materiału. 
Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, zachowując przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rury układać na uprzednio przygotowanym podłożu, na podsypce – zagęszczonej min. do 
Is=0,98, stabilnej, wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu. 
Materiał podsypki i obsypki powinien być jednorodny, nie powinien zawierać kamieni lub 
innych elementów mogących uszkodzić rurę. Prace instalacyjne należy wykonać zgodnie 
ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.  

8.7.1. Montaż rurociągów grawitacyjnych z PVC-U 

Właściwie przeprowadzone roboty montażowe gwarantują późniejszą długoletnią 
eksploatację systemu, szczelność połączeń i trwałość systemu. 

Systemy kanalizacji zewnętrznej PVC-U posiadają sposób połączeń kielichowych, 
łączonych „na wcisk”. Polega on na połączeniu bosego końca rury do kielicha z fabrycznie 
zamontowaną uszczelką. Uszczelki są fabrycznie mocowane przez producenta w 
specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów. Bosy koniec jest odpowiednio fazowany 
przez producenta. Rura posiada oznaczenie głębokości do której należy wsunąć rurę do 
kielicha. Przy montażu każdorazowo należy sprawdzić brak podwinięcia uszczelki w 
kielichu. 

Uszczelki przed połączeniem należy posmarować środkiem poślizgowym. Jako środki 
poślizgowe stosować profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych 
i tworzyw preparaty. Powinny one tracić właściwości poślizgowe po zamontowaniu.  

Bezpośrednio przed montażem usunąć korek zabezpieczający (jeżeli występuje) oraz 
oczyścić miejsca połączenia z piasku i innych zanieczyszczeń. Następnie posmarować 
uszczelkę środkiem poślizgowym. Przewody ustawić współosiowo i wsunąć bosy koniec do 
kielicha do oznaczonego miejsca. Przy średnicach ø200 czynność wykonać ręcznie. 
Zabronione jest bezpośrednie dobijanie rury młotkiem lub innymi narzędziami, ponieważ 
może to skutkować uszkodzeniem przewodu. 

Po zakończeniu montażu przystąpić do wykonania obsypki bocznej i zasypki rury. 
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8.8. Montaż rurociągów ciśnieniowych z PE 

Pierwszym elementem jest odpowiednie przygotowanie wykopu i warstwy pod 
montowany kolektor. Dno wykopu należy uformować na głębokości i ze spadkami 
zgodnymi z projektem budowlanym. Na dnie wykopu wyprofilować warstwę podsypki o 
grubości min. 10cm. Materiał użyty na podsypkę musi być wolny od ostrych kamieni lub 
innych części mogących uszkodzić przewód.  

Rurociąg układany na warstwie podsypki najwygodniej jest zmontować na powierzchni 
terenu, a następnie opuścić do wykopu – ręcznie – mniejsze średnice lub mechanicznie 
(łyżką koparki) – większe. 

Zmiany kierunku przebiegu rurociągu wykonywane są w zależności od kąta zmiany 
kierunku i średnicy kolektora: 

1) poprzez  ugięcie przewodu 

2) za pomocą kształtek 

Do łączenia rur z polietylenu można stosować różne techniki. Dobór technologii jest 
uzależniony od średnicy łączonych elementów oraz rodzaju łączonych elementów 
(połączenia odcinków rur PE, połączenia rury PE z rurą z innego rodzaju materiału, 
połączenia rury PE z kształtką lub elementem armatury).  

Do łączenia rur ciśnieniowych z PE ø110 stosować można: 

- zgrzewanie doczołowe, 

- zgrzewanie elektrooporowe, 

Zgrzewanie doczołowe polega na rozgrzaniu i uplastycznieniu końców łączonych 
elementów, a następnie dociśnięciu ich do siebie z użyciem odpowiedniej siły. Podgrzanie 
końcówek uzyskuje się poprzez ich zetknięcie z płytą grzewczą. Następnie usuwa się 
płytę, a końcówki rur styka ze sobą. Połączone elementy muszą  ostygnąć – osiągnąć 
temperaturę otoczenia. Uznaje się, że po ostygnięciu połączony odcinek ma już pełną 
wytrzymałość. Łączone elementy muszą posiadać tę samą średnicę nominalną, średnicę 
ścianki i grupę MFI. 

Połączenie wykonane poprzez zgrzewanie doczołowe spełni warunki wytrzymałościowe 
materiału prze zachowaniu zasad podanych przez producenta materiału. Ważne są 
warunki otoczenia w momencie wykonywania zgrzewu takie jak odpowiednia 
temperatura, wilgotność, osłonięcie przed wiatrem i kurzem. Szczególnie niekorzystny 
wpływ mają te czynniki, które powodują przyśpieszenie stygnięcia elementów.  

Metodę zgrzewania doczołowego można stosować wyłącznie do rur produkowanych 
w sztangach, nie wolno jej stosować do rur zwijanych w kręgi. 

Instrukcję łączenia materiału za pomocą zgrzewania doczołowego można uzyskać 
u producenta materiału i należy jej bezwzględnie przestrzegać. 

Zgrzewanie elektrooporowe polega na łączeniu elementów za pomocą kształtek 
elektrooporowych. Kształtki te mają wygląd mufy – łączenie elementów następuje 
pomiędzy powierzchnią wewnętrzną kielichów i powierzchnią zewnętrzną łączonych 
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elementów. Połączenia wykonane za pomocą zgrzewania elektrooporowego maja bardzo 
dużą wytrzymałość. 

Przy stosowaniu metody łączenia rur za pomocą zgrzewania elektrooporowego należy 
bezwzględnie przestrzegać instrukcji producentów materiałów. 

8.9. Montaż studni 

Prawidłowe wykonanie robót montażowych studni sieci kanalizacyjnej jest warunkiem ich 
szczelności oraz zapobiega ich osiadaniu. Mniejsza część studni kanalizacyjnych 
zlokalizowana jest w pasie drogowym, co dodatkowo zaostrza standardy wykonania 
robót. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy geodezyjnie wyznaczyć lokalizację 
studni. Lokalizacja studni wskazana jest na planie zagospodarowania terenu, średnice 
studni stosować zgodnie z profilami podłużnymi w części graficznej opracowania. 

8.9.1. Studnie betonowe 

Studnie włazowe ø1000 i ø1200 wg profilu podłużnego sieci. Studnię wykonać należy z 
gotowych kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę DS.SG klinową. 

Studnie muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1917:2004. 

Elementy studni transportować i składować wyłącznie w pozycji pionowej, na 
wyrównanym podłożu. Rozładunek elementów studni przy pomocy specjalistycznego 
sprzętu – szczęk samozaciskowych lub zawiesi linowych. Przy transporcie i rozładunku 
elementów studni koniecznie należy przestrzegać wymagań producentów, aby zapobiec 
uszkodzeniu materiału. Przed wbudowaniem każdego elementu należy sprawdzić czy nie 
jest on uszkodzony.  

Studnie betonowe montować należy na uprzednio przygotowanym podłożu, najpierw 
wykonać podsypkę z piasku lub żwiru. Podłoże musi być zagęszczone i wyrównane. 
Bezpośrednio pod elementem dennym zastosować można podbudowę z suchego betonu. 
Na przygotowanej podbudowie należy zamontować dennicę studni, zachowując przyjętą 
w projekcie rzędną posadowienia. 

Po ustawieniu podstawy studni sprawdzić należy jej wypoziomowanie. Przed montażem 
kolejnego elementu sprawdzić czystość zamków łączonych elementów. Na element dolny 
założyć uszczelkę. Uszczelkę zakładać powinno dwóch pracowników. Uszczelka powinna 
być czysta i równo założona. Następnie należy nanieść pastę poślizgową na uszczelkę i 
dolny zamek nakładanego elementu studni oraz zamontować kolejny element studni – 
krąg betonowy. Sprawdzić czy przy montażu górnego elementu nie wywinęła się 
uszczelka. 

W trakcie robót montażowych należy na bieżąco kontrolować pionowe ustawienie 
elementów.  

Studnie montować dobierając elementy w sposób ograniczający ilość połączeń. Jako 
zwieńczenie studni zastosować płytę lub stożek. W jezdniach należy zastosować 
pierścienie odciążające. 

Końcową regulację wysokości studni wykonać za pomocą pierścieni wyrównawczych, 
następnie zamontować właz. Do łączenia elementów zwieńczających stosować należy 
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elastyczną zaprawę cementową. 

Całość konstrukcji studni należy obsypywać piaskiem, który powinien być na bieżąco 
warstwami zagęszczany. Po wykonaniu odtworzenia nawierzchni należy bezwzględnie 
dostosować  włazy do niwelety jezdni. 

8.9.2. Studnie tworzywowe 

Studnie niewłazowe – studnie tworzywowe ø400 wg profilu podłużnego sieci. Studnie 
tworzywowe stosowane będą na przyłączach do budynków. 

Transport i składowanie elementów studni zgodnie z wymaganiami producenta materiału. 
Przed zastosowaniem każdego elementu sprawdzić należy czy nie został uszkodzony. 

Studnie tworzywowe montować należy na przygotowanym podłożu. Jako podbudowę 
zastosować piasek lub warstwę żwiru. Warstwę podbudowy zagęścić i wyrównać. 
Bezpośrednio pod dennicą zastosować warstwę z betonu C12/15.  Następnie zamontować 
dennicę zachowując rzędną posadowienia elementu założoną w projekcie. Sprawdzić 
poziome ułożenie elementu, wykonać połączenia z kolektorem, a następnie obetonować 
betonem C12/15 na wysokość ok. 15cm. 

Na przygotowany element denny zamontować rurę trzonową, następnie teleskop z 
włazem. Podczas robót montażowych na bieżąco należy kontrolować pionowe i poziome 
ułożenie elementów. Całość obsypać piaskiem, zagęszczać warstwami.  

9. System oznakowania i lokalizacji sieci kanalizacyjnych 

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej należy zastosować system oznakowania i 
lokalizacji składający się z taśmy ostrzegawczej i taśmy lokalizacyjnej. 

Taśma ostrzegawcza - taśma z tworzywa sztucznego polietylenowa, umieszczana w ziemi 
nad kanalizacją w celu ostrzegania o jego położeniu w przypadku prowadzenia prac 
ziemnych 

Taśma lokalizacyjna - dwuwarstwowa taśma polietylenowa zawierająca między 
warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana w ziemi wzdłuż kanalizacji z tworzywa 
sztucznego w celu zidentyfikowania trasy i ustalenia głębokości ułożenia kanalizacji, bez 
konieczności jej odkopywania. 

10. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Teren objęty opracowaniem to zabudowa wiejska, na trasie projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej występują kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemna i 
nadziemną. 

Przed rozpoczęciem prac w zbliżeniu do istniejących sieci należy powiadomić gestorów 
infrastruktury o planowanym terminie rozpoczęcia robót i uzgodnić warunki prowadzenia 
robót. 
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Kolizja z siecią gazową – kąt skrzyżowania kanalizacji z gazociągami nie powinien by 
mniejszy niż 60°. Prace w pobliżu sieci gazowej powinny być prowadzone pod nadzorem 
administratora urządzeń. Odkrywki gazociągu każdorazowo należy dokonać ręcznie, a 
gazociąg zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie trwania robót. Należy zachować 
szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac budowlanych w rejonie czynnej sieci 
gazowej. 

Kolizja z kablem elektrycznym – wszelkie prace przy zbliżeniach do sieci elektrycznej 
powinny być uzgodnione z Rejonem Energetycznym Skarżysko i prowadzone pod jego 
nadzorem. W miejscach kolizji prace ziemne wykonać ręcznie, przy stosowaniu sprzętu 
mechanicznego należy dokonać wyłączenia prądu w uzgodnieniu z RE. Na istniejących 
kablach energetycznych stosować rury ochronne dwudzielne. 

Linie napowietrzne – wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagają 
bezwzględnego przestrzegania zasad BHP. Należy uważać, aby nie zahaczyć (ramieniem 
koparki, łatą geodezyjną ani innym sprzętem) o przewody elektryczne. 

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania z siecią elektroenergetyczną należy wykonać zgodnie 
z normą PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004. O terminie rozpoczęcia robót 
i prowadzeniu prac w pobliżu nN, SN, WN należy powiadomić spółkę świadczącą usługi 
dystrybucyjne prądu elektrycznego. Roboty prowadzić pod nadzorem pracownika Zakładu 
Energetycznego. W przypadku stwierdzenia konieczności wyłączeń napięcia w sieci należy 
opracować i uzgodnić harmonogram wyłączeń.  

Sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w zbliżeniu do sieci energetycznej 
wysokiego napięcia. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i higieny 
pracy, norm branżowych oraz wytycznych i wskazań gestora sieci. 

Bezwzględnie wszystkie urządzenia należy traktować jako czynne. 

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnące prostopadle 
bądź równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwiesić w taki sposób aby zapewnić ich eksploatację. 

Kolizja z kablami teletechnicznymi – odkrywki przewodów dokonać ręcznie. Prace 
prowadzić pod nadzorem administratora sieci. W miejscach skrzyżowań kable 
teletechniczne zabezpieczyć rurą dwudzielną o średnicy dostosowanej do wiązki kabli. 

Kolizja z siecią wodociągową – prace prowadzić pod nadzorem pracownika 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Starachowice. Odkrywki należy 
dokonać ręcznie. Należy zabezpieczyć istniejący wodociąg przed zerwaniem. 

Kolizja z siecią kanalizacji sanitarnej/deszczowej – prace prowadzić pod nadzorem 
pracownika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Starachowice. Odkrywki 
należy dokonać ręcznie. Należy zabezpieczyć istniejący kolektor przed zerwaniem. 

10.1. Przekroczenia dróg o nawierzchni asfaltowej 

Mniejsza część robót w zakresie opracowania prowadzona jest w pasie drogowym. Prace 
prowadzić zgodnie z decyzją wydaną przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. 
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Prace w pasie drogowym prowadzone będą metodą wykopu otwartego i metodą 
bezwykopową.  

W trakcie prowadzenia robót niezbędne jest ograniczenie ruchu pojazdów i pieszych lub 
nawet wyłączenie z ruchu odcinków dróg objętych robotami. 

Po zakończeniu robót teren pasa drogowego należy uporządkować. Odtworzenia 
nawierzchni wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Starachowicach, określonymi w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa 
drogowego na czas prowadzonych robót. 

11. Próby szczelności sieci 

Sieć kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej należy poddać 
go płukaniu, a następnie próbie szczelności. Badanie szczelności sieci i studni – próbę 
wykonać zgodnie z PN:EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

12. Ochrona drzewostanu 

Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z zachowaniem istniejącego 
drzewostanu.  

Zachować odległość od istniejącego drzewostanu min. 2m, a krzewów i młodych 
nasadzeń 0,5m. 

Zbliżenia do każdego drzewa na odległość mniejszą niż 2m wykonać metodą przewiertu 
w rurze osłonowej na długości 4m, a do krzewów oraz młodych nasadzeń na odległość 
mniejszą niż 0,5m wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej na długości 1,0m.  

W celu ochrony drzew prace budowlane prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzić należy ręcznie. Niedopuszczalny jest ruch pojazdów i praca maszyn 
budowlanych w obrębie systemów korzeniowych w świetle korony drzew. 

W przypadku gdy w trakcie robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia 
wycinki Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inwentaryzacji drzew 
kolidujących z wykonywaną inwestycją oraz uzyskania wszelkich pozwoleń i decyzji na 
ich usunięcie. 

W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów, po zakończeniu inwestycji należy 
dokonać nasadzeń gatunków rodzimych w ilości nie mniejszej niż liczba egzemplarzy 
usuniętych. Usunięcia drzew i krzewów prowadzić tylko poza okresem lęgowym ptaków. 

13. Ochrona środowiska naturalnego na czas prowadzenia robót 

budowlanych 

Projekt uwzględnia wymagania dotyczące ochrony środowiska wynikające z Prawa 
ochrony środowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz.1232), Prawa budowlanego (Dz.U. 2013 nr 0 
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poz. 1409) oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 

Materiały i technologie wykorzystane podczas robót budowlanych nie będą stanowiły 
zagrożenia dla gleby, wód podziemnych, powierzchniowych i powietrza. Zaprojektowana 
studnia, połączenia na kształtki i połączenia rurowe przy zachowaniu wymaganych 
standardów staranności wykonania, gwarantują szczelność. Nie będzie zagrożenia 
eksfiltracją – tj przenikaniem przesyłanych zanieczyszczeń do gleby, jak i infiltracją – 
wnikaniem wód podziemnych do wnętrza rurociągu. 

Projektuje się układanie i stabilizację rurociągów na podsypce piaskowej lub żwirowej. 
Jest  to materiał naturalny nie stanowiący zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób minimalizujący ich wpływ 
na otoczenie. Wierzchnia warstwa gleby (humus) powinna zostać zebrana w pierwszej 
kolejności i odłożona w odrębne od składowania reszty urobku miejsce. Po zakończeniu 
prac należy tą warstwę rozplantować jako ostatnią, zagęścić i zasiać trawę. 

Zakres prowadzonych robót nie będzie miał długofalowego wpływu na otoczenie i 
ograniczy się do czasu prowadzenia robót. Może nastąpić konieczność czasowego 
obniżenia zwierciadła wody podziemnej za pomocą pomp lub igłofiltrów. Stan powróci 
jednak do naturalnego po zaprzestaniu pompowania.  

Baza sprzętowa i materiałowa i socjalna wykonawcy musi zostać odpowiednio 
przygotowana i zabezpieczona. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia planu 
gospodarowania odpadami i zabezpieczenia ich odbioru przez służby komunalne. Prace 
można prowadzić wyłącznie sprawnym sprzętem budowlanym, aby zminimalizować 
ryzyko wystąpienia awarii. 

14. Kontrola jakości 

Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodności jej budowy z projektem. 
Należy zweryfikować: 

• Oś przewodu powinna być wytyczona przez geodetę, potwierdzona na szkicu 
geodezyjnym, 

• Maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w 
normach, 

• Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno 
wykopu wyrównać do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w 
projekcie i dowiązane do reperów  ustalonych przez geodetę 

• Szalowanie ścian wykopu musi zabezpieczać jego stateczność i powinno być 
usuwane w miarę postępu zasypki wykopu 

• Rury i kształtki zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem powinny 
być składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i 
kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem 
promieni słonecznych 
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• Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. Sposób 
zabezpieczenia wykopów przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać 
odpowiednio wyprofilowany teren 

• Rury i kształtki przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z 
wymogami, a także zgodnie z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie 

• Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu 
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podsypce przewód powinien być 
zagłębiony na całej długości co najmniej do ¼ swojego obwodu 

• Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona starannie, zagęszczana ręcznie 
lub mechanicznie 

• Wysokość zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna 
być mniejsza niż 30 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie 
odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się 
mechanicznie. 

15. Ogólne warunki dotyczące realizacji robót 

Przed przystąpieniem do robót  wykonać należy następujące czynności: 

• Zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany 
kierunków i urządzeń itp., 

• Materiały niezbędne do realizacji zadania składować jedynie w wyznaczonych 
miejscach składowych i zgodnie z wytycznymi producenta materiału, 

• Każdy materiał dostarczony na plac budowy powinien być zatwierdzony, być 
dopuszczony do stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklarację 
zgodności z normą wg, której był wyprodukowany lub aprobatę techniczną, 

• Plac budowy musi zostać zabezpieczony przed dostępem osób postronnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

• Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć kolizje z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym, 

• W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z założeniami 
przyjętymi w projekcie należy powiadomić inwestora oraz jednostkę projektową. 

16. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Wykonać oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierające informacje o 
grożącym niebezpieczeństwie, 

• Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa i wiedzą 
techniczną, 
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• Nadzór nad robotami instalacyjno – montażowymi należy powierzyć osobie 
posiadającej uprawnienia budowlane odpowiedniej branży, 

• Należy  dokonać geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektów oraz wyznaczyć 
lokalizację uzbrojenia podziemnego, 

• Sprzęt mechaniczny mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy posiadający stosowne 
uprawnienia i dopuszczenia, 

• Przebywanie w bezpośrednim zasięgu pracującego sprzętu jest zabronione, 

• Wszelkie roboty w obrębie linii energetycznych, słupów oraz urządzeń i sieci 
podziemnych wykonywać ręcznie, 

• Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, 
będące pod napięciem i grożące porażeniem, 

• W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót na uzbrojenie nie 
zinwentaryzowane należy w/w uzbrojenie zabezpieczyć, zinwentaryzować 
i powiadomić operatora, 

• Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych, 

• Całość robót związanych z budową instalacji wykonać zgodnie z polskimi normami 
i instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń. 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym 

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w 
zakresie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w 
miejscowości Małyszyn Dolny”. 

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji 

1.2.1. Kanalizacja sanitarna 

• kanały grawitacyjne i tłoczne z rur z materiału i o średnicach zawartych w 
zadaniu, 

• studnie kanalizacyjne betonowa i z tworzywa sztucznego (PVC) o średnicy 
zawartej w opracowaniu, 

• wytyczenie trasy projektowanych sieci, 

• wykonanie wykopów, 

• roboty montażowe sieci kanalizacyjnej, montaż studzienek rewizyjnych, 

• próby szczelności przewodów, 

• odbiór robót montażowych, 

• zasypka wykopów, uporządkowanie terenu. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na terenie przewidzianym pod powyższą inwestycję występują następujące 

obiekty budowlane: 

• napowietrzne i kablowe linie energetyczne, 

• zabudowa mieszkalna jednorodzinna, 

• istniejąca sieć wodociągowa, 

• istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej, 

• sieć gazowa, 

• studnie włazowe, 

• armatura nadziemna i podziemna 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie należy 
zaliczyć: 

• linie i kable energetyczne,  

• sieci gazowe,  

• sieci elektroenergetyczne, 

4. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Lp. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

11 Wpadnięcie do wykopu W okresie wykonywania wykopów, odkrywek, 



wykopów inspekcyjnych i poszukiwawczych 

22 
Zasypanie ziemią w 

wykopie 
Wykonywanie wykopów wąsko-przestrzennych, 

układanie rurociągów (montaż sieci) 

33 
Potknięcie się na tym 

samym poziomie 
Przez cały czas 

44 
Pośliźnięcie się na tym 

samym poziomie 
Przez cały czas 

55 
Kontakt z przedmiotem 

będącym w ruchu 
Przez cały czas 

66 
Rozerwanie się części 
narzędzi ręcznych i 

mechanicznych 
Przez cały czas 

77 
Potrącenie przez środki 
transportu drogowego i 

maszyny budowlane 
Przez cały czas 

88 
Uderzenie przez części 

ruchome i wirujące 
Przez cały czas 

99 
Uderzenie o nieruchome 
przedmioty i wystające 

elementy 
Przez cały czas 

110 Porażenie prądem 

Przez cały okres budowy oraz szczególnie w 
czasie prowadzenia robót w pobliżu i pod 

czynnymi liniami elektrycznymi, podczas używania 
urządzeń elektrycznych 

111 Hałas 
W okresie wykonywania wykopów, betonowania, 

zagęszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy 
sprężarki, pracy urządzeń mechanicznych 

112 Upadek z wysokości 

W okresie wykonywania wykopów i zasypywania 
ich, montażu elementów prefabrykowanych, 

montażu elementów sieci, demontażu rusztowań i 
elementów rozporowych 

113 Spadające przedmioty j.w 

114 
Kontakt z przedmiotami 

ostrymi 
W czasie wykonywania robót montażowych 

115 
Kontakt z przedmiotami 

szorstkimi 
W czasie wykonywania robót montażowych 

116 Zachlapanie oczu 
W czasie wykonywania robót montażowych a 

szczególnie przy technologii która wymaga użycia 
cieczy i aerozoli 

117 Zaprószenie oczu 
W czasie wykonywania robót montażowych i robót 

związanych z powstawaniem pyłów unoszących 
się w powietrzu 

118 
Wdychanie substancji 

szkodliwych 
W czasie wykonywania robót montażowych 

119 Wibracje W czasie robót rozbiórkowych nawierzchni 



drogowej przy użyciu narzędzi pneumatycznych i 
zagęszczania, mieszanki betonowej, podczas 

pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych 

220 Poparzenie 
W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz 
pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych 

221 
Promieniowanie 
podczerwone i 
nadfioletowe 

W czasie wykonywania prac spawalniczych 

222 Wybuch gazu 
W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz w 

przypadku uszkodzenia sieci gazowej 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracowników z 
warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu poszczególnych robót. Polega ona 
na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, 
a także wskazania metod i środków zapobiegawczych. 

5.1. Zalecenia prowadzenia instruktażu ogólnego i stanowiskowego 

• zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 

• przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na 
stanowisku pracy, 

• omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad 
BHP przez pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy, 

• łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP. 

5.2. Zakres zagadnień do omówienia podczas szkolenia 

• Obowiązki kierowników i pracowników, które należy wypełnić w oparciu          
o Kodeks pracy i uszczegóławiające regulaminy wewnętrzne, szczególnie 
prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu 
pracownika. 

• ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach                  
i przejściach oraz zachowania podczas przewozu środkami transportowymi, 

• zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy, 

• wytyczne prawidłowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczące używania 
i konserwacji narzędzi, 

• kultura miejsca pracy, 

• rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży 
ochronnej i roboczej, 

• obowiązek zgłoszenia uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy, 

• zawiadomienie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii, 

• higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych), normy 
dźwigania i podnoszenia ciężarów, 

• ochrona przeciwpożarowa. 

UWAGA: Przeprowadzić szczegółowy instruktaż ogólny i stanowiskowy 
pracowników odnoszący się do prac szczególnie niebezpiecznych, a w 
szczególności pracy na wysokościach, pracy w kanałach i zbiornikach 



zamkniętych oraz pracy w wykopach. Do tych prac należy napisać 
instrukcję wykonywania prac. Prace szczególnie niebezpieczne 
wykonuje się na zlecenie przełożonego po zapoznaniu się pracownika 
z instrukcją wykonywanej pracy i wypełnieniu stosownego 
oświadczenia oraz zastosowaniu środków ochrony. 

5.3. Osoba uprawniona do przeprowadzania instruktażu 

Instruktaż przeprowadza przełożony mistrz (majster) wyznaczony przez 
kierownika budowy lub kierownik budowy. Nadzór nad prawidłowym szkoleniem 
pracowników sprawuje kierownik budowy. Szkolenie winno być potwierdzone podpisem 
pracownika. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA 

6.1. Organizacyjne środki zabezpieczenia prowadzenia prac budowlanych 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
przestrzegać przepisów i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na 
prawidłowe wykonywanie umocnień wykopów wąsko przestrzennych i innych robót 
ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operator ciężkiego sprzętu budowlanego 
musi posiadać specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna być apteczka 
podręczna. Należy dopilnować stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdzać 
stan podręcznego sprzętu i sprzętu ciężkiego. 

Prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy prowadzić po ich 
wyłączeniu spod napięcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu. 

Otwierania pokryw studzienek na istniejącej kanalizacji należy dokonywać 
za pomocą haków lub podnośników, wykonanych z materiałów nieiskrzących. Do 
oświetlania kanałów należy używać hermetycznie zamkniętych elektrycznych lamp 
akumulatorowych o napięciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukcji 
przeciwwybuchowej. Przed wejściem do studzienki rewizyjnej należy przewietrzyć kanał, 
zdejmując pokrywy włazowe z dwóch najbliższych studzienek. Po zakończeniu wietrzenia 
kanału należy sprawdzić, za pomocą analizatorów chemicznych albo lampy 
bezpieczeństwa, czy w studni nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia lub 
niebezpieczne. Podczas schodzenia do kanału należy sprawdzać stan techniczny stopni 
lub klamer złazowych. Pracownicy wykonujący roboty w kanale powinni posiadać przy 
sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampę 
bezpieczeństwa. 

Przy stanowisku pracy obok włazu powinny znajdować się: podręczna apteczka, 
zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna. Pracownikom 
czuwającym przy włazie nie wolno opuszczać swego stanowiska przez cały czas pracy w 
kanale. 

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcia w odległości 
mniejszej niż 3m oraz w odległości 5m od linii napowietrznej średniego napięcia, należy 
wykonywać tylko ręcznie lub przy wyłączonym napięciu. 

Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia prowadzić pod 
nadzorem administratora danego uzbrojenia.  

Szczególną ostrożność zachować należy w miejscu kolizji z siecią gazową. Roboty 
prowadzić pod nadzorem administratora sieci zgodnie z wytycznymi i wydanymi 
warunkami technicznymi. 



Przy wykonywaniu prac na czynnych odcinkach sieci należy wykonywać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji i remoncie sieci 
kanalizacyjnych [Dz.U.96 poz.437], w szczególności należy: 

• zabezpieczyć za pomocą znaków pionowych oraz taśm ostrzegawczych i 
wyraźnie oznaczyć teren wykonywanych robót, którym jest droga, 

• w celu zapewnienia przepustowości komunikacyjnej skontaktować się z 
inspekcja transportu drogowego lub najbliższą komendą policji w celu 
zgłoszenia utrudnień, które mogą pojawić się w związku z wykonywana 
renowacją, 

• przed przystąpieniem do prac, należy dokładnie przewietrzyć kanały w celu 
wyeliminowania nieprzyjemnych dla środowiska pracy oparów oraz w celu 
dostarczenia odpowiednej ilości tlenu otwierając wszystkie możliwe studnie 
rewizyjne, w przypadku utrudnionego przepływu powietrza zastosować 
wentylacje mechaniczną, 

• należy zmierzyć stężenie dwutlenku węgla, siarkowodoru, metanu i tlenu, 

• zawartość tlenu powinna wynosić 21%, 

• prace prowadzić w zespołach liczących nie mniej niż 4 osoby, 

• prace prowadzić jedynie w okresie pogody bezdeszczowej, 

• W przypadku pojawienia się deszczu czas ewakuacji ekipy wynosi 
maksymalnie 15 minut. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, , wodociągowe i kanalizacyjne powinno 
być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 
Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z 
właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych 

− gazy techniczne propan-butan należy przechowywać w pomieszczeniach 
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle używane do 
prac spawalniczych będą przemieszczane na wózku dwukołowym, a zawory będą 
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy należy wyposażyć w gaśnicę. 

− rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej należy przechowywać 
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadającym wentylację grawitacyjną 
magazynie. 

6.2. Środki ochrony zbiorowej zabezpieczenia robót budowlanych 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji 
podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem 
i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.  

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie 
do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można 
oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 
wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.  



Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.  

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 
mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy 
teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.  

Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, 
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno-inżynierska.  

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest 
zabronione. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z 
przeznaczeniem.  

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 
projektowej wówczas, gdy: 

• roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym;  

• teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości 
wykopu; 

• grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia;  

• wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych;  

• głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m.  

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko-przestrzennych należy 
wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy 
wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do 
wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po 
rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku 
jest zabronione 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 
w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy 
ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.  

Pomieszczenia zamknięte, studnie, urządzenia techniczne, kanały powinny być 
wyposażone w wentylację grawitacyjną lub w razie potrzeby w wentylację mechaniczną. 
Urządzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o których mowa powyżej 
powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym i 
wybuchem.  

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie 
oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych.  

Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania, 
pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie 
pierwszej pomocy medycznej.  

W czasie prowadzenia robót ziemnych metodą bez-odkrywkową należy zapewnić 
osobom bezpieczne połączenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy 
zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocą szybów i tuneli, obudowanych w 
sposób uwzględniający parcie ziemi i wód gruntowych. Każda osoba pracująca w 
wyrobiskach podziemnych lub udająca się pod ziemię, niezależnie od oświetlenia 
ogólnego, powinna posiadać sprawnie działającą lampę z własnym zasilaniem, 
zapewniającym nieprzerwane oświetlenie co najmniej przez 10 godzin. Na każdym 
odcinku prowadzenia robót podziemnych należy zapewnić:  



system łączności, umożliwiający porozumiewanie się z podziemnych stanowisk 
roboczych ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczającym;  

ustalony system alarmowania osób, znajdujących się pod poziomem terenu i 
pogotowia zabezpieczającego na wypadek zagrożenia, wymagającego wycofania osób z 
wyrobisk podziemnych 

W przypadku zagrożenia w czasie wykonywania robót pod ziemią, osoba 
sprawująca nadzór techniczny jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania robót na 
zagrożonych stanowiskach pracy i wycofania osób w bezpieczne miejsce.  

Szczegółowe rozwiązania prowadzenia prac budowlanych w wykopach oraz przy 
pomocy technik bez-odkrywkowych należy do kompetencji osoby nadzorującej plac 
budowy. Przy organizacji wyżej wymienionych robót należy odnieść się do 
Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 
r.) 

6.3. Środki ochrony osobistej 

Pracownicy wykonujący roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym 
zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych.  

Pracownicy zatrudnieni przy robotach zobowiązani są do używania kasków 
ochronnych. Każde wejście do studzienek rewizyjnych na istniejącej kanalizacji wymaga 
zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych.  

Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności 
technicznej.  

Grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposażaniem materiałów 
opatrunkowych i pierwszej pomocy. 

Pracownicy powinni dbać o czystość ubrań roboczych, a każde zniszczenie czy 
zużycie się ubrania ochronnego należy zgłosić przełożonemu który jest zobowiązany do 
niezwłocznej wymiany ubrania na nowe. 

Przełożeni powinni zapewniać odpowiednie ubrania robocze w zależności od 
warunków atmosferycznych, a także biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych robót. 

Zniszczony bądź uszkodzony element środka ochrony indywidualnej powinien 
niezwłocznie być wymieniony na nowy. Pracownik jest zobowiązany do zgłaszania 
uszkodzeń, zniszczeń oraz braków wyposażenia w środki ochrony indywidualnej na 
danym stanowisku pracy.  

6.4. Podsumowanie 

Wykonawca powinien przed przystąpieniem do wykonywania przedsięwzięcia 
wykazać się znajomością obowiązujących przepisów prawa z zakresu wykonywania prac 
budowlanych, a także obowiązujących przepisów BHP w tym zakresie. 
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